
 
 

K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 18-án megtartott soron 
kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 

„Leromlott városi területek rehabilitációja” tárgyú ajánlattételi felhívás közzétételéről 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

221/2018. (VII.18.) határozata 
a TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 

„Leromlott városi területek rehabilitációja” tárgyú  ajánlattételi felhívás közzétételéről 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 „Leromlott 
városi területek rehabilitációja” kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívást e 
határozat melléklete szerint elfogadja, és azt közzéteszi. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és az Önkormányzat által 
megbízott közbeszerzési szakértőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Győri Máté polgármester, 
              dr. Csősz- Horváth Alexandra közbeszerzési szakértő 
 
Határid ő: 2018. július 31. 
 
 

                          
Kmf. 

 
 
 

   Győri Máté sk.             dr. Feik Csaba sk. 
       polgármester             jegyző 
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„Melléklet a 221/2018. (VII.18.) határozathoz” 
 

Ajánlattételi felhívás 
 
I. szakasz: Ajánlatkérő 
 
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 
 
Hivatalos név:    Ercsi Város Önkormányzata 
Nemzeti azonosítószám:  AK15765 
Postai cím:    Fő út 20 
Város:     Ercsi 
NUTS-kód:    HU211 
Postai irányítószám:   2451 
Ország:    Magyarország 
Kapcsolattartó személy:  Szűk Katalin 
Telefon:    +36 25520620 
E-mail:    kszuk@ercsi.hu 
Fax:     +36 25505740 
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ercsi.hu/new/ 
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ercsi.hu/new/ 
 
Új ajánlatkérő hozzáadása 
Lebonyolító szerv(ek) adatai 
 
I.2) Közös közbeszerzés 
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.  igen/nem 
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  igen/nem 
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.   igen/nem 
 
I.3) Az ajánlatkérő típusa 
Ajánlatkérő típusa:  
x Regionális/helyi szintű 
 
I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 
Fő tevékenység: 
x Általános közszolgáltatások 
Egyéb tevékenység: 
 
II. szakasz: Tárgy 
 
II.1) Meghatározás 
II.1.1) A szerződés típusa: vállalkozási szerződés 
 
II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000 
Kiegészítő CPV-kód(ok) 
 
II.1.3) A szerződés tárgya:  
 
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: 1000 karakter 
1.sz.rész: Felső Dunasor 7., tereprendezés a meglévő növényzet felbontása, sóderterítés 
elhelyezése: 130 m2, mobil bútorok és árnyékoló elhelyezése  



 
 

 

2.sz.rész: Bontás, új nyílászárok beépítése és meglévő felújítása, Meglévő tetőszerkezet 
felújítása cserepes lemez felhelyezése, szükség szerint Gáz bekötése és kazán beépítése, 
fűtési rendszer kiépítése, a falak és az aljzat szigetelése, falfestés, Konyhabútor készítése 
beépítése, burkolás 
- Feszty Árpád u 4. Átalakítás utáni helyiségek: 
előtér: 9,92 m2, konyha-étkező 11,60 m2, szoba 1  16,00 m2, szoba 2  16,50 m2, Kazánház 
és tároló   7,25 m2, fürdő  7,55 m2 
- Kárpáthy Jenő u 10., átalakítás utáni  helyiségek:  előtér 5,51 m2, szoba 1 18,80 m2, 
konyha-étkező 7,25 m2, szoba2 8,70 m2, fürdő 3,40 m2, tároló 1,75 m2 
- Ó utca 14., Átalakítás utáni  helyiségek: előtér 4,91 m2,szoba 15,91 m2,konyha-étkező 
13,43 m2,kazánház és tároló 4,25 m2,fürdő 4,25 m2 
 

 

További részletes feladatleírást a dokumentáció és annak mellékletét képező kiviteli 
tervdokumentáció tartalmaz. 
 
 
 
(az építési beruházás jellegének megfelelően) 
 
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 
Időtartam hónapban: 
vagy napban: 
vagy a teljesítés határideje: 2018.10. 
 
II.1.6) A teljesítés helye: 200 karakter 
1.sz.rész: 2451 Ercsi, Felső Duna sor 7. hrsz.: 403 
2.sz.rész: 2451 Ercsi  Feszty Árpád utca 4. (hrsz: 494), 2451 Ercsi  Kárpáty Jenő utca 10 
(hrsz:460), 2451 Ercsi  Ó utca 14.   (hrsz:576) 
 
 
II.1.7) Részekre bontás 
Részajánlat tételre lehetőség van   igen/nem 
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):  FIX 
 
 
 
II.2) A közbeszerzés ismertetése 
 
1. sz. rész 
II.2.1) Elnevezés: Felső Duna sor 7. tereprendezés, nyitott közösségi tér kialakítása 
 
II.2.2) További CPV-kód(ok): 
Fő CPV-kód: 45000000 
45112700-2 Tereprendezési munkák 
 
Kiegészítő CPV-kód(ok) 
 
 
II.2.3) A teljesítés helye: 



 
 

NUTS-kód: HU211 
A teljesítés helye: 200 karakter 
2451 Ercsi, Felső Duna sor 7. (hrsz:403) 
 
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4000 karakter 
Felső Dunasor 7., tereprendezés a meglévő növényzet felbontása, sóderterítés elhelyezése: 
130 m2, mobil bútorok és árnyékoló elhelyezése  
 
A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a dokumentációban esetenként 
márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb 
meghatározás érdekében történt.  
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást 
tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének 
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a 
termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, 
esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel 
felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és 
tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is 
elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) 
bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem 
került feltüntetésre. 
 
 
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 
 
 
II.2.5) Értékelési szempontok: 
Az alábbiakban megadott szempontok:   
 

 Értékelési szempont Súlyszám 
1. Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft (előny a kevesebb) 70 
2. Jótállási idő az elvégzett munkára min. 24 hónap max. 60 hónap 

(előny a több) 
20 

3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (előny a több) 10 
 
 
II.2.6) Becsült érték: 
Érték áfa nélkül: 
Pénznem: 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke) 
 
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 
Időtartam hónapban: 2 hónap 
Napokban kifejezett időtartam: 60 nap 
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: 
 



 
 

A szerződés meghosszabbítható  igen/nem 
 
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 400 karakter 
 
 
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 
Tervezett minimum: 
Maximális szám: 
 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 4000 karakter 
 
 
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen/nem 
 
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók:      igen/nem 
Opciók leírása: 4000 karakter 
 
 
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 
katalógust kell tartalmazniuk    igen/nem 
 
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos      igen/nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 
 
 
II.2.13) További információ: 400 karakter 
 
 
 
 
2. sz. rész 
II.2.1) Elnevezés: Szociális bérlakások kialakítása  
 
II.2.2) További CPV-kód(ok): 
Fő CPV-kód: 45000000 
45100000-8 Terep-előkészítő munkák 
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési 
munka 
45300000-0 Épületszerelési munka 
45400000-1 Épületbefejezési munka 
 
Kiegészítő CPV-kód(ok) 
 
 
II.2.3) A teljesítés helye: 



 
 

NUTS-kód: HU211 
A teljesítés helye: 200 karakter 
2451 Ercsi  Feszty Árpád utca 4.   (hrsz: 494), 2451 Ercsi  Kárpáty Jenő utca 10. (hrsz:460), 
2451 Ercsi  Ó utca 14.   (hrsz:576) 
 
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4000 karakter 
Szociális bérlakások kialakítása, 3 helyszínen. Bontás, új nyílászárok beépítése és meglévő 
felújítása, Meglévő tetőszerkezet felújítása cserepes lemez felhelyezése, szükség szerint gáz 
bekötése kazán beépítése, fűtési rendszer kiépítése, a falak és az aljzat szigetelése, falfestés, 
Konyhabútor készítése beépítése, burkolás 
- Feszty Árpád u 4. átalakítás utáni helyiségek: 
 előtér  9,92 m2, konyha-étkező  11,60 m2, szoba1  16,00 m2, szoba 2   16,50 m2, kazánház 
és tároló   7,25 m2, fürdő  7,55 m2 
- Kárpáty Jenő u 10., átalakítás utáni  helyiségek:  előtér 5,51 m2, szoba1 18,80 m2, 
konyha-étkező 7,25 m2, szoba2 8,70 m2, fürdő3,40 m2, tároló,75 m2 
- Ó utca 14., Átalakítás utáni  helyiségek előtér 4,91 m2, szoba 15,91 m2, konyha-étkező 
13,43 m2, kazánház és tároló 4,25 m2, fürdő 4,25 m2 
 
A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a dokumentációban esetenként márkanév 
került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében 
történt.  
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást 
tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének 
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a 
termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és 
minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, 
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más 
gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. r. (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés 
bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre. 
 
 
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 
 
 
II.2.5) Értékelési szempontok: 
Az alábbiakban megadott szempontok:   
 

 Értékelési szempont Súlyszám 
1. Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft (előny a kevesebb) 70 
2. Jótállási idő az elvégzett munkára min. 24 hónap max. 60 hónap 

(előny a több) 
20 

3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (előny a több) 10 
 
 
II.2.6) Becsült érték: 
Érték áfa nélkül: 
Pénznem: 



 
 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke) 
 
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 
Időtartam hónapban: 2 hónap 
Napokban kifejezett időtartam: 60 nap 
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: 
 
A szerződés meghosszabbítható  igen/nem 
 
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 400 karakter 
 
 
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 
Tervezett minimum: 
Maximális szám: 
 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 4000 karakter 
 
 
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen/nem 
 
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók:      igen/nem 
Opciók leírása: 4000 karakter 
 
 
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 
katalógust kell tartalmazniuk    igen/nem 
 
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos      igen/nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 
 
 
II.2.13) További információ: 400 karakter 
 
 
 
 
 
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 
III.1) Részvételi feltételek 
 
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 



 
 

 
A kizáró okok felsorolása: 4000 karakter 
Mindkettő rész vonatkozásában: 
 
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt áll.  
 
Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró okok az 
eljárás során következnek be. 

 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 4000 karakter 
Mindkettő rész vonatkozásában: 
 
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § 
(1) –(2) bekezdése szerint kell igazolnia az alábbiak szerint: A Kbt. 114. § (2) és a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § alábbi rendelkezései szerint. 

 
„114. § (2) A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által 
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második 
Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az 
ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára 
vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat 
megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá 
a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. …” 
„17. § (1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi 
jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont 
ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles 
elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt 
be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy 
az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró 
okok.” 

 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 
A kizáró okokról szóló nyilatkozatokat az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell megtenni. 
 



 
 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 
4000 karakter 
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján szerepeljenek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 
névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − 
amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország 
nyilvántartásában szerepeljenek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezzenek. 

 
 
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 4000 karakter 
Ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevőt, alvállalkozót és a kapacitást biztosító szervezetet a 
http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search  weboldalon. Az ajánlattevő nem 
köteles ajánlatában nyilatkozni arról, hogy  
a) az ajánlattevő, valamint az ajánlatban nevesített egyéb igénybe vett gazdasági szereplő (akár 

alvállalkozó, akár erőforrást biztosító szervezet) közül melyik végez olyan építőipari 
kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési 
tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell  
és 

b) ezen gazdasági szereplő szerepel-e az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet 
végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 
esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – rendelkezik-e a letelepedés 
szerinti ország nyilvántartásában szerepeljenek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt 
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal 

azonban kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az 
ajánlattevőtől a fentiekre vonatkozóan. 
 
 
 
 
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1000 karakter 
 
 
Az alkalmassági minimum követelmények: 4000 karakter 
 
 
 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 4000 karakter 
Az Alk. r. 25. § (2) alapján az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban, tekintettel arra, hogy 
a Kbt. 115. §-a alapján jár el, és előír alkalmassági követelményt, az Alkr. r. 21. § (2) 
bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
Az ajánlatkérő olyan alkalmassági követelményt ír elő, amely az Alk. r. 21. § (2) bekezdésében 
foglalt dokumentumokkal igazolható, az ajánlattevő pedig – mivel az ajánlatkérő lehetővé tette 
– választása szerint jogosult a 21. § (2) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni 
alkalmasságát. Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat 
valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az Alk. r. 



 
 

21. § (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. 
 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  
 
Az Alkr. 21. § (2) a) pontja alapján a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év 
időtartamában befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési 
beruházásainak ismertetése. Az igazolás minimálisan elvárt tartalma: 
- a Vállalkozó neve, székhelye 
- a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, székhelye, igazolás kiállítójának elérhetősége, 
- az építési beruházás tárgya, mennyisége (közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a 
saját teljesítés aránya), 
- az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns munkák felsorolása (közös 
ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett munkák felsorolása), 
- teljesítés ideje (a kezdés/befejezés naptári nap pontossággal, külön feltüntetve a műszaki 
átadás-átvétel dátumát, tekintettel az Alkr. 21. § (2a)-ra) 
- teljesítés helye; 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Amennyiben ajánlattevő nem fővállalkozóként teljesítette a megadott referenciát, úgy jelölje 
meg a teljesítés arányát, vagy olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az 
alkalmassági követelményként meghatározott feladatot az ajánlattevő teljesítette. 
Irányadók a Kbt. 65. § (7), (8), (11) rendelkezései. 
 
 
Az alkalmassági minimum követelmények: 4000 karakter 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás megküldésének napjától visszafelé 
számított 5 év időtartamában befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően teljesített végleges műszaki átadás-átvétellel lezárt  

- az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén legalább 50 m2 alapterületű tereprendezési 
- a 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén legalább 100 m2 alapterületű építmény 

kivitelezése vagy felújítása  
referenciával. 
(Több referenciából is teljesíthető.)  
Irányadók a Kbt. 65. § (7)-(11) rendelkezései.  
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy 
felel meg. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy 
arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-
ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. 
§-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági 



 
 

követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való 
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő 
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető 
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti egyéb 
igazolási módok helyett. 
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó 
kivitelezői névjegyzékében megjelenített, az Alk. r. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő 
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést 
igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok 
benyújtása helyett. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a 
321/2015 (X.30) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg a 
műszaki-szakmai alkalmassági követelmény vonatkozásában. 
 
 
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: 
4000 karakter 
 
 
 
III.1.4) A szerződés biztosítékai: 1000 karakter 
Ajánlatkérő biztosíték rendelkezésre bocsátását nem írja elő.  
 
 
 
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 1000 karakter 
VÉGLEGESÍTÉS UTÁN A SZERZŐDÉSTERVEZETBŐL BEMÁSOLÁSRA 
KERÜLNEK A RENDELKEZÉSEK. 
Részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet szerint. 
 
 
 
IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 
IV.1.1) Az eljárás fajtája 
Nyílt eljárás 
Gyorsított eljárás 
Indokolás: 
Meghívásos eljárás 
Gyorsított eljárás 
Indokolás: 
Tárgyalásos eljárás 
Gyorsított eljárás 
Indokolás: 
Versenypárbeszéd 
Innovációs partnerség 
 



 
 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 
 
IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről: 
 
IV.2) Adminisztratív információk 
 
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 
 
IV.2.2) Ajánlattételi határidő 
Dátum, helyi idő: 
óra/perc 
 
IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: 
 
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 
vagy Az időtartam hónapban: 2 hónap 
vagy napban: 60 
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
 
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum, helyi idő: 
óra/perc 
 
V. szakasz Kiegészítő információk 
V.1) Az ajánlati biztosíték 
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: igen/nem 
Az ajánlati biztosíték mértéke: 
A befizetés helye: 
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 
 
V.2) További információk: 4000 karakter 
FAKSZ: Csősz-Horváth Alexandra,00104,1196Bp. Fő u.164. 
Ezúton tájékoztatja az Ajánlatkérő a T. Ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás 
feltételes közbeszerzési eljárás, melyre a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés szabályai vonatkoznak. 
 „53. § (5) A (4) bekezdéstől eltérően az ajánlatkérő az eljárást akkor is eredménytelenné 
nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, 
hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli 
esemény az (1) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást 
eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés). 



 
 

(6) Feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt 
(pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változásbejelentést) 
nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati 
felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, 
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely 
miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.” 
Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítás kérelmet nyújtott be a TOP-4.3.1-15-FE1-2016-
00006 projekt vonatkozásában, mely érinti a jelen beszerzés mindkettő részét, az egyes 
helyszíneken végzendő munkanemeket, mely költségátcsoportosítással jár. A vállalkozási 
szerződés hatályba lépésének feltétele a támogatási szerződés módosítás jóváhagyása. 
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) a) szerint szerződéses feltételként rögzíti, hogy amennyiben a 
közbeszerzési eljárás utóellenőrzése során és/vagy az aláírásra került támogatási szerződés 
módosításban a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt rendelkezéseken túl 
egyéb kötelezően alkalmazandó szerződéses feltétel kerül előírásra, a Felek a szerződést arra 
tekintettel módosítják.  
Pontozás: 0-10, ár szemp. fordított arányosítás, jótállás szemp. arányosítás, 
hátr.helyz.munkaváll. szemp. pontkiosztás. 
Jelenlétre jogosultak, és az ajánlatok bontásának feltételei: A Kbt. 68. § szerint. Az ajánlatok 
felbontását az EKR végzi. A Kbt. 68. § (4)–(5) szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától 
kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (4) bek. szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66.§(4) 
szerint az aj.tevő az EKR regisztrációkor nyilatkozik. 
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltak vonatkozásában 
(nemleges tartalom esetén is). 
Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is csatolhatóak. A Kbt. 66. § 
(2) szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlapként kötelező benyújtani. 
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdésének rendelkezését nem alkalmazza. 
A Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a közbeszerzés tárgyát képező 
projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás 
(C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszteni, melynek minimális kártérítési összege az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén 
1.000.000,- Ft/év és legalább 500.000,- Ft/káresemény, a 2. sz. részre történő ajánlattétel 
esetén 2.000.000,- Ft/év és legalább 1.000.000,- Ft/káresemény, és köteles azt a szerződés 
időtartama alatt fenntartani. Ajánlattevő ez irányú kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatát 
az ajánlathoz csatolni köteles. A biztosításoknak mentesítenie kell a Megrendelőt és képviselőit 
az esetlegesen bekövetkező káresemények kártérítési kötelezettsége alól.  
A biztosítás a szerződés melléklete. 
Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli munkák nem kezdhetők el, illetve nem folytathatók. 
Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek 
tulajdonában okozott károkért, amennyiben azok Vállalkozó tevékenységére vezethetők vissza. 
Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. Ezen részek tekintetében meg kell jelölni az 
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 
tartalommal. A felolvasólapot elektronikus űrlapként kitöltve kell benyújtani. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
küldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, erre vonatkozó 
nyilatkozatot kérünk benyújtani. Ezen nyilatkozatot elektronikus űrlapként kitöltve kell 
benyújtani. 
Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő az EKR rendszeridő szerint értendő. 



 
 

Irányadó jog: az eljárás megindításakor (azaz az ajánlattételi felhívás megküldésekor) hatályos 
jogszabályok. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése értelmében központi 
költségvetési szerv nem köthet érvényes szerződést olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezettel, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Ennek értelmében az átláthatóság megszűnése a 
szerződés azonnali megszűnését vonja maga után. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 
az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról, az átláthatóság megszűnéséről 
köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt.  
Ajánlatkérő alkalmazza a tárgyi eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.  
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: nem 
követelmény és nem is megengedett. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től a Kbt. 35. § (8)-(9) 
és 138. § szerinti projekttársaság létrehozását nem követeli meg és nem is teszi lehetővé. 
Ajánlatkérő továbbá nem teszi kötelezővé, sem lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a 
szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre. 
 
Vállalkozó vállalja a kivitelezés során - amennyiben lehetséges újrahasznosított anyagok 
kerülnek hasznosításra. 
 
 
 
 
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 
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I. fejezet 

AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
 
Az Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés keretei között kívánja elvégeztetni a nyertes 
ajánlattevővel a "Vállalkozási szerződés „Ercsi - Leromlott városi területek rehabilitációja” 
munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárásban a tételes költségvetés szerinti munkákat. Ajánlatkérő 
nemzeti értékhatárt elérő 115. § (1) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli, nyílt 
közbeszerzési eljárásban készíti a jelen dokumentumot és az eljárást megindító felhívás 
kiküldésével egyidejűleg kiküldi az ajánlattételre felkért gazdálkodó szervezeteknek, annak 
mellékleteivel együtt. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélkül induló, nyílt eljárást folytat le 
tekintettel arra, hogy a beszerzés (építési beruházások) össz becsült értéke nem éri el a nettó 
300.000.000 Ft-ot, figyelemmel a Kbt. 16-19.§ szerinti egybeszámítási szabályokra is.   
 
Az eljárást megindító felhívás a jelen közbeszerzési dokumentum (ajánlati dokumentáció vagy 
dokumentáció) részét képezi, amelynek rendelkezéseit a jelen dokumentáció nem ismétli meg, 
amennyiben megismétli, eltérő rendelkezés esetén az eljárást megindító felhívás tartalma az 
irányadó. 
 
Az ajánlat elkészítése során az eljárást megindító felhívás és a jelen közbeszerzési dokumentum 
valamennyi előírását be kell tartani.  
 
Jelen ajánlati dokumentáció célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő rendelkezzen 
mindazon információkkal, amelyek az eljárást megindító felhívás, ajánlati dokumentáció, illetve a 
hatályos jogszabályoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez 
szükségesek. 
 
Az ajánlat elkészítésével, az ajánlat benyújtásával kapcsolatos költségeket az Ajánlattevő viseli. 
Az eljárásban az ajánlatkérő tárgyalást nem tart. 
Az eljárásban az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.  

 
Az ajánlattevő az ajánlatában szereplő adatok hitelességéért felelősséggel tartozik. 
 
A tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítása az ún. Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben 
(továbbiakban: EKR) történik. Irányadó az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR r.). 
 
FAKSZ: 
Csősz-Horváth Alexandra (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma: 00104) 
1196 Budapest, Fő utca 164. 
tel.: +36 30 7014017 
e-mail: csosz.horvath.alexandra@gmail.com 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel 
érdekében – az ajánlati felhívásban foglaltakkal kapcsolatban, írásban az EKR-ben megküldve a 
Kbt. 56. § szerint kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet.  
Kérjük érdeklődőket, hogy a lehető leggyorsabb válaszadás érdekében a kiegészítő tájékoztatás 
iránti kérelmüket szíveskedjenek szerkeszthető word formátumban is megküldeni.  Felhívjuk a 



 
 

tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján 
kiegészítő tájékoztatás nem kérhető, sem pedig az EKR-n kívül megküldve.  
Ezúton hívjuk fel T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az EKR rendszer használatával, hibáival, 
üzemelésével kapcsolatos valamennyi kérdéssel az EKR rendszert üzemeltető NEKSZT Kft.-hez 
forduljanak. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során az EKR rendszer használatával, hibáival, 
üzemelésével kapcsolatos valamennyi kérdésre azt a választ fogja adni, hogy az EKR rendszer 
használatával, hibáival, üzemelésével kapcsolatos valamennyi kérdéssel az EKR rendszert 
üzemeltető NEKSZT Kft.-hez forduljanak. A NEKSZT Kft. elérhetősége: 
Ügyfélszolgálati e-mail cím: helpdesk@nekszt.hu 
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36/1-465-8899 (hétfőtől – péntekig 8:00-16:00) 
Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ 
Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu 
 
Az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásban vagy felvilágosításban a Kbt. 44. § szerint 
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47 §] 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy 
kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat 
tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak az alábbi a-b) pontok hatálya alá tartozó 
elemeket. 

a.) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául 
szolgáló - a b) pont hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az 
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

b.) Nem korlátozható, vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat 
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános 
adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség 
alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése 
nem minősül üzleti titoknak. 
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala 
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
 

I. Az ajánlat részei 
 
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlatát nem az eljárást 
megindító felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumban megjelölt követelményeknek 
megfelelően nyújtja be, úgy az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonhatja maga után. 
 
Csatolandó iratok, dokumentumok: 
 

  
Megnevezés: 

 
Elektronikus 
űrlapként kell 

Felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti tartalommal 



 
 

kitölteni 
Elektronikus 
űrlapként kell 
kitölteni 

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) szerint  

Elektronikus 
űrlapként kell 
kitölteni 

A Kbt. 66. § (6) bek. a.) és b) pontja szerinti nyilatkozat (nemleges is!)  

Elektronikus 
űrlapként kell 
kitölteni 

Kbt. 62. § (1) bek. szerinti nyilatkozatok 

Elektronikus 
űrlapként kell 
kitölteni 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bek. szerint 

 A kapacitást biztosító-szervezet nyilatkozata (adott esetben) 
Egyszerű másolatban Aláírási címpéldány/aláírás-minta (ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság 

igazolására igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában) 
 Meghatalmazás képviseletre (meghatalmazott eljárása esetén, szükség 

esetén).  
Elektronikus 
űrlapként kell 
kitölteni 

Felhívás III.1.3) pont műszaki-szakmai alkalmassági követelményre 
vonatkozó nyilatkozat 

Elektronikus 
űrlapként kell 
kitölteni 

Felhívás III.1.1) pont Kbt. 65. § (1) c) szerinti alkalmassági 
követelményre vonatkozó nyilatkozat 

Elektronikus 
űrlapként kell 
nyilatkozni. 
Adott esetben 
egyszerű másolatban 
kell az igazolást 
csatolni. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Amennyiben nincs 
folyamatban változásbejegyzési eljárás, erre vonatkozó nyilatkozatot 
kérünk benyújtani. 

 Egyéb okiratok (pl: szükség szerint közös ajánlattevői nyilatkozat, Kbt 
vagy egyéb jogszabály által előírt nyilatkozatok, az eljárást megindító 
felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb nyilatkozatok) 

Melléklet excel 
táblázat beárazásával 

Árazott költségvetési kiírás 

 
 
Egyéb formai követelmények 
 
Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is csatolhatóak. Azon 
dokumentumok, melyekre vonatkozóan elektronikus űrlap áll rendelkezésre az EKR-ben, az 
elektronikus űrlap kitöltésével csatolandók. Amennyiben egy elektronikus űrlapként benyújtandó 
dokumentum másolatban is csatolásra kerül, ellentmondás esetén az elektronikus űrlapként 
benyújtott dokumentum lesz az irányadó. 
 
Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg 
tudja jeleníteni, az ajánlatkérő előírja az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus 
dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó követelményeket a 
következők szerint. Az ajánlatot pdf vagy jpg/jpeg formátumban kell benyújtani, az ajánlat részét 
képező árazott költségvetést pdf vagy jpg/jpeg és szerkeszthető xls formátumban is. 



 
 

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott 
dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú 
dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában pdf vagy jpg/jpeg formátumban. 
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara 
által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon 
hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként pdf vagy jpg/jpeg formátumban 
vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági 
kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan 
látta el hitelesítéssel. 
Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írja elő, hogy 
az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus 
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű 
magánokirat követelményeinek. 
 
Az ajánlattétel nyelve magyar. 
Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, úgy Ajánlattevő 
köteles annak magyar fordítását is az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
Ajánlatkérő felelős fordítás alatt az érti, hogy ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult 
képviselője csatoljon az ajánlatba nyilatkozatot, miszerint valamennyi, az ajánlatba becsatolt 
fordítást elismeri saját felelős fordításnak. A helytelen saját fordítás következményeit 
ajánlattevőnek kell viselnie. 
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott 
dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú 
dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában pdf vagy jpg/jpeg formátumban. 
Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a 
nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – 
az EKR r. 10. § (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus 
aláírás alkalmazását. 
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az 
ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll 
rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven 
történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot 
csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, 
azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni. 
 
Az ajánlatban lévő minden – az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által készített – 
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult személynek. 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni. 
 



 
 

Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen (ajánlattevő, illetve adott esetben 
alvállalkozó és kapacitást biztosító szervezet nevében) aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) 
aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv. 9. § (1) szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban az 
ajánlathoz csatolni kell.  
Amennyiben az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást biztosító szervezet) letelepedése szerinti 
országban aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta nem kerül kibocsátásra, úgy erről ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkoznia kell (ez esetben az aláírás-minta/aláírási címpéldány megléte, vagy hiánya 
nem kerül vizsgálatra).  
Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a 
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazást is szükséges csatolni.  
Amennyiben az alvállalkozó vagy kapacitást biztosító szervezet egyéni vállalkozó vagy 
természetes személy, ajánlatkérő elfogadja ezen személy olyan okiratának a másolatát, mely 
tartalmazza a személy aláírását. 
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az 
ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő 
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy 
gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal 
rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, 
illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, 
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot 
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére 
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára 
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett 
nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) 
bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. 
§ (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a 
Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő 
részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 
 
I.2. Az ajánlatok benyújtása és felbontása 
 
Az ajánlatok elektronikus úton kerülnek benyújtásra az EKR-n keresztül. Az elektronikusan 
megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus 
elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az 
automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 
 
Az ajánlatok felbontására az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban és az EKR-ben 
kerül sor.  
 
A Kbt. 55. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat 
benyújtásával módosíthatja az ajánlatát, olyan módon, hogy az ajánlattevőnek a korábban 
benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 
 
I.3. Közös ajánlattevők 
 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett ajánlattevő 
által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza: 

• az ajánlattevők adatait (név, székhely), 



 
 

• a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését és a közös ajánlattétel képviseletére 
történő felhatalmazását, 

• annak a személynek a megnevezését, aki a közös ajánlattétel képviseletében nyilatkozatot 
tenni és aláírni jogosult, 

• az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, 
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért 

egyetemleges felelősséget vállalnak.  
• a közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és 

hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ 
felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy 
hatóság jóváhagyásától, 

• nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződés érvényes a szerződésből fakadó 
valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig. 

 
Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 
hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenértékéből. 
 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös 
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében 
eljárhat. 
 
 
I.4. A közbeszerzési eljárás résztvevői 
 
Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.  
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett ajánlattevő 
által aláírt megállapodást.  
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 
változás nem következhet be. 
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: nem 
követelmény és nem is megengedett. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től a Kbt. 35. § (8)-(9) és 
138. § szerinti projekttársaság létrehozását nem követeli meg és nem is teszi lehetővé. Ajánlatkérő 
továbbá nem teszi kötelezővé, sem lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése 
érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.  
 
Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét a következő követelményekre: 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja  

 
1. Ajánlattevő 
 
Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akit ajánlattételre az Ajánlatkérő felkért és a közbeszerzési 
eljárásban ajánlatot nyújt be. 



 
 

 
2. Alvállalkozó 
 
A Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által 
bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 
alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 
 
Ajánlattevőnek ajánlatban meg kell jelölnie 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
 
3. Kapacitást biztosító szervezet 
 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Amennyiben az ajánlattevő olyan alvállalkozót vesz igénybe, aki a közbeszerzési eljárásban 
valamely alkalmassági feltétel igazolásában is részt vesz, úgy ez az alvállalkozó egyben kapacitást 
biztosító szervezetnek is minősül. 

 
Az ajánlatban a fentieknek megfelelően meg kell határozni az egyes, teljesítésben részt vevő 
személyek/szervezetek eljárásbeli státuszát. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül.  
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is támaszkodik.  
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
A „szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország 
nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre” követelmény igazolására 
akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, 
amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés 
kötelezettsége fennáll.  
A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.  
A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más 
szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a 



 
 

szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe 
történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 
Amennyiben a jogutód a jogelőd meghatározott jogosultságait (például: referenciáit) kívánja 
felhasználni, Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlathoz csatoljon nyilatkozatot, arról hogy 
kizárólagosan jogosult az alkalmassági feltételeknek megfelelő jogelődi jogosultságok 
felhasználására, s azok tekintetében kizárólagos jogutódnak minősül. 
 
  



 
 

 
II. fejezet 

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 
Ajánlatkérő köteles az ajánlatot elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően – általa 
előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a 
szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. 
Ebben az esetben ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatot az eljárást megindító felhívás II.2.5) pontjában meghatározott értékelési 
szempontok alapján bírálja el. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az 
ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az értékelés során megállapítja, hogy 
mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatot kizárólag annak elbírálására használja fel. 
 
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok (Kbt. 76. § (2) bek. c) 
pont) az alábbiak szerint (mindkettő rész vonatkozásában): 
 

 Értékelési szempont Súlyszám 
1. Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft (előny a kevesebb) 70 
2. Jótállási idő az elvégzett munkára min. 24 hónap max. 60 hónap 

(előny a több) 
20 

3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (előny a több) 10 
 
Pontozás: 0-10 pontos tartományban.  
a) Az 1. szempont esetében fordított arányosítás módszerével, KH útmutató A.1.ba): a vizsgált 

ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma = (a legelőnyösebb ajánlat tartalmi 
eleme / a vizsgált ajánlat tartalmi eleme) x (a pontskála felső határa – a pontskála alsó 
határa) + a pontskála alsó határa, majd a pontszámok felszorzásra kerülnek a súlyszámmal. 
 

b) a 2. szempont esetében az arányosítás módszerével, KH útmutató A.1.bb): a vizsgált ajánlati 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma = (a vizsgált ajánlat tartalmi eleme / a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme) x (a pontskála felső határa – a pontskála alsó határa) + 
a pontskála alsó határa, majd a pontszámok felszorzásra kerülnek a súlyszámmal. 

 
c) a 3. szempont esetében pontkiosztásos módszer kerül alkalmazásra, majd a pontszámok 

felszorzásra kerülnek a súlyszámmal.  
 
Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemeket a felolvasólapon kérjük megadni. A 
felolvasólap az EKR-ben elektronikus űrlapként kerül kitöltésre. 
 

1. Az ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár/Ft): tartalmaznia kell a szerződés 
teljesítésével kapcsolatosan ajánlattevőnél felmerült valamennyi költséget és díjat, további 
díjat vagy költséget ajánlattevő semmilyen jogcímen nem érvényesíthet Ajánlatkérővel 
szemben. Az ajánlati árnak fix összegűnek kell lennie, vagyis az ajánlattevő semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó 
egyösszegű ajánlati ár részletezését az ajánlattevőnek a tételes árazott költségvetés 
csatolásával kell alátámasztania az ajánlatban. 



 
 

Azoknak a munkanemeknek a díjára vonatkozóan, amelyek nem szerepelnek külön 
tételben, azt kell feltételezni, hogy ezeket a munkák egyéb tételeinek egységárai és árai 
tartalmazzák.  
A költségvetési kiírás tételei tekintetében megajánlott árnak tartalmaznia kell a műszaki 
tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges ráfordítás összegét, 
valamint a munka teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket. Ezek az 
árak rögzítettek és nem változtathatók a Szerződés teljes időtartama alatt.  
Az ajánlattevőnek minden, a költségvetési kiírásban felsorolt munkafajtára (munkanemre) 
meg kell adnia a nettó egységárat.  
Az egyes munkanemhez (munkafajtákhoz) tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi 
Adó) nélkül magyar forintban kell megadni. Az egységáraknak – jelen dokumentációban 
taxatíve meghatározott kivételektől eltekintve – tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos 
költséget felvonulási- és ideiglenes melléklétesítmények, szállítás, ellenőrző mérések és 
vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minősítés tanúsítások, segédanyagok, lerakóhelyi 
díjak, kitűzések, a megvalósításhoz szükséges engedélyek, stb.), továbbá minden vámot, 
adót és egyéb illetéket, amiket a Vállalkozónak a szerződés alapján, vagy bármely más 
okból kell fizetnie.  
Tartalékkeret nincs.   
Ajánlatkérő előírja, hogy a Költségvetési kiírást kizárólag a Dokumentáció mellékleteként 
rendelkezésre bocsátott Költségvetési kiírás kitöltésével lehetséges benyújtani (egyéb 
költségvetési kiíró program segítségével benyújtott Költségvetési kiírás érvényesen nem 
nyújtható be) azzal, hogy Kiegészítő költségvetési kiírás az ajánlathoz érvényesen nem 
csatolható. Ajánlatkérő nyomatékkal felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy 
azoknál a költségvetési kiírásbeli soroknál, ahol anyag felhasználásának szükségessége 
felmerül, ott az anyag költségét minden esetben az anyag egységárban kell szerepeltetni, és 
nem a díj egységárba beleértve kell megajánlani. Kérjük, hogy Ajánlattevők az előzőekre 
fokozottan ügyeljenek! (Tehát amennyiben az adott munkanem tekintetében anyag 
felhasználása szükséges, ott nem szerepeltethető az anyag egységár soron „0”, azaz 
„nulla” forint arra való esetleges utalással, hogy az anyagköltséget a díj egységára 
tartalmazza!).  
Az egyösszegű nettó ajánlati árra vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kérjük megadni.  
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az áfa összege a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések 
alapján kerül megállapításra. 

 
2. Jótállási idő az elvégzett munkára: Az ajánlattevőknek minimum 24 hónap jótállást 

kell megajánlaniuk. A minimum követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az 
ajánlat érvénytelen.  
A 24 hónapnál hosszabb időtartamú jótállás az ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 60 
hónapot elérő és ezt meghaladó jótállási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 
10 pontot adja.  
 Az ajánlatot egész hónapban kérjük megadni. 
A jótállási időszak a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésekor kezdődik. 

 
3. Hátrányos helyzetű munkavállaló(k)  

 
Hátrányos helyzetű munkavállaló(k) alkalmazásának vállalása: 

- 0 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazásának vállalása: 0 pont 
- 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazásának vállalása: 5 pont 
- 2 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazásának vállalása: 10 pont 

 
2 fő felett is vállalható hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása, ezért azonban az 



 
 

ajánlatkérő nem ad többletpontot, és ebben az esetben az értékelés során 2 fő 
megajánlással számol. 
Hátrányos helyzetű munkavállaló a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 
18. pontja és az 1991. évi IV.  törvény alapján: 
a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; vagy 
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3); vagy 
c) 50 éven felüli személy; vagy 
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy 
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%- kal 
nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző 
átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik; vagy 
f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai 
tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási 
esélyei egy biztos munkahelyen. 

 
 
II. 1. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés 
 
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően, teljes 
körben biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét. 
A Kbt. 71. § szerinti hiányosságok pótlását követően az Ajánlatkérő megállapítja, hogy az 
ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek; mely ajánlat érvénytelen; van-e olyan gazdasági szereplő, akit az 
eljárásból ki kell zárni és a Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált 
ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli. 
Az ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy mely ajánlat érvénytelen, és az eljárás 
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az 
alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások 
benyújtására (adott esetben, amennyiben az ajánlatba nem kerültek csatolásra). 
 
2. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi 
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, 
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.  
 
3. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is 
lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a 
dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. Az ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást 
kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az 
ajánlattevőkkel történő tárgyalásra. 
 
Ameddig bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van 
folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta 
fel hiánypótlásra (önkéntes hiánypótlás). 
 
4. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, 
illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles 
hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt 



 
 

követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az 
előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető 
meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az 
érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira 
figyelemmel kell eljárni. 
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem 
jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez 
szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban 
eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert 
köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi 
nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, 
azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a 
Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 
 
II.2. Számítási hiba 
 
Ajánlatkérő a Kbt. alapelveire figyelemmel az értékelésre ki nem ható számítási hibáról is 
tájékoztathatja az ajánlattevőket. 
 
A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az 
ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a 
javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak 
javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a 
közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve 
kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – 
adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is 
hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 
 
 
II.3. Aránytalanul alacsony ár 
 
1. Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi 
ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára 
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett 
ár tekintetében. 
 
Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő a Kbt. 72. § szerint jár el. 
 
A fenti eljárásrendet (Kbt. 72. § (1) – (6) bek.) az ajánlattevő alkalmazza abban az esetben, ha az 
ajánlatnak valamennyi egyéni eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. 
 
Ebben az esetben érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják 
megfelelően az adott kötelezettségvállalás teljesítését. 
 
 
II.4. Az ajánlat érvénytelensége:  
 
A Kbt. 73. § és 74. § szerint érvénytelen az ajánlat.  



 
 

Érvénytelen az ajánlat, amennyiben nem az EKR-ben kerül benyújtásra. 
 
Érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé 
honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről – 
ez a közbeszerzési eljárás megindításáig nem került közzétételre. 
Az ajánlatkérő alább közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 
Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 Fax: (06 1) 795-0884 
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 
Honlap: http://www.ommf.gov.hu/ 
 
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60. Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314. 
Telefon: +36 1 463 9100 Fax: +36 1 463 9169 
E-mail: migracio@bah.b-m.hu 
Honlap: http://www.bmbah.hu  
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Postacím: 1590 Budapest, Pf. 95 
Telefon: +36-1-301-2900 Fax: +36-1-301-2903 
E-mail: hivatal@mbfh.hu 
Honlap: http://www.mbfh.hu 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 8. Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 345. 
Telefon: +36 (22) 530-700 Fax: +36 (22) 548-919 
E-mail: fejeravig@nav.gov.hu 
Honlap: http://www.nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/fejer 
 
Fejér Megyei Önkormányzat 
Honlap: http://www.fejer.hu/ 
 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Cím: 8000 Székesfehérvár Szent István tér 9. Postacím: 8000 Székesfehérvár Pf. 242. 
Telefon: (22) 526-900 Fax: (22) 526-905 
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu 
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer  
Régi honlap: www.fejerkozig.hu 
Járási hivatalok honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/jarasok/fmkh 
 
Ercsi Város Önkormányzata 
http://ercsi.hu/ 
 
 



 
 

II.5. Az eljárás eredménytelensége:  
 
A Kbt. 75. §-a szerint eredménytelen az eljárás. 
Ajánlatkérő alkalmazza a tárgyi eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.  
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt 
eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben 
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 
 
 
II.6. Tájékoztatás az eljárás eredményéről 
 
1. Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan 
időtartam alatt végzi el, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az 
ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön 
 
2. Ajánlatkérő ajánlattevőket az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az 
ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmasságának megállapításáról, ajánlatának 
egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról az erről 
hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban 
tájékoztatja. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről írásbeli 
összegezés készítésével tájékoztatja ajánlattevőket, melyet minden ajánlattevő részére egyidejűleg, 
telefaxon vagy elektronikus úton megküld. 
 
3. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére 
történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség 
esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött 
szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem 
állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését 
követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a 
törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy 
elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 
 
4. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy 
számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is 
kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést ajánlatkérő legkésőbb az eredményhirdetést követő 
tíz napon belül köteles megküldeni az ajánlattevőnek. 
 
 
II.7. A szerződés megkötése 
 
1. A szerződéskötésre a Kbt. szabályai szerinti időtartamban kerül sor.   
 
2. Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződéskötés eljárást megindító felhívásban 
megadott időpontjától eltérve a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy 
befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a 
Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. Amennyiben időközben a 
nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a 
nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 
 
3. A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció IV. fejezete tartalmazza. 
 



 
 

4. Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, 
ha az eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – 
beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 
 
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén – 
amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő – a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. Az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 
napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati 
kötöttsége hatvan nappal meghosszabbodik. 

 
  



 
 

III. fejezet 
KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
A műszaki leírásban az Ajánlatkérő meghatározza azokat a műszaki-, minőségi- és egyéb 
követelményeket, amelyeket a beszerzés tárgyával és a teljesítés módjával szemben támaszt.  
 
Ajánlatkérő a műszaki paramétereket kizárólag olyan szabványra vagy műszaki előírásra 
hivatkozással határozza meg – a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
meghatározása érdekében –, amelyeket jogszabályba foglaltak, vagy jogszabályi felhatalmazáson 
alapulnak. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen dokumentációban megnevezett szabvánnyal vagy 
műszaki előírásokkal egyenértékű teljesítést is elfogad.  
Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek ajánlatában kell igazolnia. 
 
Összefoglaló műszaki leírás: a melléklet tervdokumentáció és költségvetési kiírás szerint. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a teljesítés során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső 
alkotáson Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható teljes körű 
felhasználási és átdolgozási jogot szerez.  
 
A vonatkozó egyéb rendelkezések, jogszabályok: 
- 2015. évi CXLIII törvény a közbeszerzésekről 
- 321/2015. (X. 30.). Korm. r. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 
- 322/2015. (X. 30.). Korm. r. az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
- 2011. évi CXCV. törvény államháztartásról; 
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; 
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól; 
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. 
A kivitelezési tevékenység gyakorlásához kapcsolódó feltételeket az alábbi rendeletek 
szabályozzák: 
- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
- 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről 
- 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról 
- 1997. évi LXXVIII. törvény (OTÉK) az épített környezet alakításáról és védelméről 
- 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott 
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 
- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában: 
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (jelen felhívásban Kbt.),  
- 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról, 
- 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól, és kapcsolódó rendeletek előírásai irányadóak 
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 



 
 

- az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
- 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 
- 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet  
- 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet  
- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
- 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 
- 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 
- pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/top-431-15-leromlott-vrosi-terletek-rehabilitcija  
 
Ajánlatkérő az ajánlatok megalapozottságának megítélése és érdemi összehasonlíthatósága 
érdekében árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az Ajánlat részét 
képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul 
beárazott példánya (Szakmai ajánlat). 
Ajánlattevőnek a költségvetés minden elemét be kell áraznia, olyan módon, hogy a felmerülő 
költségek azok tényleges felmerülési helyén kerüljenek feltüntetésre. A költségvetés műszaki 
tartalma, az ajánlatkérő kifejezett hozzájárulása nélkül érvényesen nem módosítható. Ajánlatkérő, 
bár egyösszegű (átalánydíjas) szerződést köt, egységárakkal beárazott költségvetést kér az 
ajánlattevőktől, mely tájékoztató mennyiségekre kért egységár beárazás csupán egy tájékoztató 
ajánlatkérő számára.  
Ajánlatkérő előírja az árazott tételes költségvetés szerkeszthető formában (.xls illetve .xlsx) 
történő elektronikus benyújtását.  
 
Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál az ajánlattevőnek az 
árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem 
munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés 
napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar 
Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben 
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját 
nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez 
nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés 
napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon 
számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar 
forintra váltani. 
 
A Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a közbeszerzés tárgyát képező 
projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás 
(C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszteni, melynek az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén 1.000.000,- Ft/év és legalább 
500.000,- Ft/káresemény, a 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén 2.000.000,- Ft/év és legalább 
1.000.000,- Ft/káresemény, és köteles azt a szerződés időtartama alatt fenntartani. Ajánlattevő ez 
irányú kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni köteles. A 
biztosításoknak mentesítenie kell a Megrendelőt és képviselőit az esetlegesen bekövetkező 
káresemények kártérítési kötelezettsége alól.  
A biztosítás a szerződés melléklete. 
Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli munkák nem kezdhetők el, illetve nem folytathatók. 
Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek 
tulajdonában okozott károkért, amennyiben azok Vállalkozó tevékenységére vezethetők vissza. 
 
Üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, aki a 
vonatkozó előírásoknak megfelel, és az MKIK kivitelezői tevékenységre jogosultak évjegyzékébe 
felvette, illetve onnan törlésre nem került (1997. évi LXXVIII. tv. 39. § és 39/A. §, 191/2009. 



 
 

kormányrend.). Ajánlatkérő a szerződéskötéskor jogosult ellenőrizni az ajánlattevő, illetőleg a 
megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző, gazdasági szereplő(k) MKIK 
nyilvántartásban való szereplését.  
Ajánlattevő köteles továbbá a munkavégzést érvényes ISO 50001:2012 (építőipari vállalkozási 
tevékenységi területre kiterjedő) minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó előírások szerint 
végezni.  
 
 
 
 
 
 
  



 
 

IV. fejezet 
SZERZŐDÉSTERVEZET 

 
 

VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS tervezet 
 

az 1. sz. részre vonatkozóan 
 
 
amely létrejött egyrészről a …  (székhely: …, adószám: …, pénzforgalmi számlaszám: …, 
képviseli: …), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről 
 
(…) (cégjegyzékszám: (…) székhely: (…), adószám: (…), statisztikai számjel: (…), képviseli: 
………………….., nyilvántartja: (…) mint Cégbíróság, bankszámlaszám: (…), mint Vállalkozó 
(a továbbiakban: Vállalkozó)  
 
közösen együtt Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett. 
 
1. A szerződéskötés előzménye 
 
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a 
továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján …-n az EKR útján megküldött ajánlattételi felhívással 
megindított hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Vállalkozási szerződés 
„Ercsi - Leromlott városi területek rehabilitációja” munkáira tárgyban. Felek megállapítják, 
hogy az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az eljárás során esetlegesen kiadott 
módosítás(ok)ban, kiegészítő tájékoztatás(ok)ban rögzített feltételeket Vállalkozó ajánlatában 
elfogadta, illetve a közbeszerzési eljárás nyertese az 1. sz. rész (Felső Duna sor 7. tereprendezés-
nyitott közösségi tér kialakítása) vonatkozásában a Vállalkozó. 
 
1.2. A fenti előzmények rögzítését követően a Felek az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumban, az eljárás során esetlegesen kiadott módosítás(ok)ban, kiegészítő 
tájékoztatás(ok)ban és a nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett az alábbi szerződést kötik. 
 
1.3. A jelen szerződésben rögzített munka nem építési engedély köteles. 
 
2. A szerződés tárgya, a teljesítés határideje, felek alapvető jogai és kötelezettségei 
 
2.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a … (a Létesítmény címe és helyrajzi 
száma: …; továbbiakban: Létesítmény) …t az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalom, kiviteli 
tervdokumentáció, valamint a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező, Vállalkozó ajánlata 
(beleértve az ajánlatában becsatolt árazott költségvetések) szerint.  
 
2.2. Vállalkozónak teljes körűen meg kell valósítania a Létesítményre vonatkozó, a szerződés 
tárgya szerinti feladatokat, biztosítania kell a szerződés tárgyának keretei között valamennyi 
anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, mely szükséges a Létesítmény üzemszerű 
használatához.  
A szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerződésben, illetve annak 
mellékleteiben és az egyéb dokumentációkban külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt 
munkák komplett megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák 
pótmunkának nem minősülnek, így a vállalkozói díjat nem növelik (átalányár). 
 



 
 

2.3. A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a komplett, 
működőképes, biztonságos, üzem- és rendeltetésszerű használatra alkalmas Létesítmény 
megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan 
építészeti, épületgépészeti, elektromos munkát, beleértve a komplettséghez szükséges anyagok, 
berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a vonatkozó hazai és közösségi 
jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak és az azokban előírt feltételeknek való 
megfeleléshez.  

 
2.4. Vállalkozónak – a teljesítés igazolásának feltételeként – be kell szereznie és Megrendelő 
részére át kell adnia valamennyi olyan dokumentumot, jóváhagyást, engedélyt, melyek a 
rendeltetésszerű használathoz szükségesek, vagy a beépített anyagokra vonatkoznak. 
 
2.5. A szerződés tárgya körében Vállalkozó kötelezettségét képezi különösen bármely jogszabály, 
hatósági vagy bírósági határozat, előírás által a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban 
megállapított bármely kötelezettség, feltétel teljesítése, amely ahhoz szükséges, hogy a jelen 
szerződés jogszerűen teljesítésre kerüljön, függetlenül attól, hogy a jogszabály, hatósági vagy 
bírósági határozat Megrendelőt, mint vagyonkezelőt vagy építtetőt nevezi meg a kötelezettség 
címzettjeként. 

 
2.6. Vállalkozó kötelezettségét képezi a szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
összes organizációs, adminisztratív és bejelentési feladat elvégzése (így különösen az esetlegesen 
szükséges további hatósági engedélyek beszerzése, jogszabályi feltételek megteremtése, a 
közterület foglalással kapcsolatos engedély megszerzése, az organizáció végrehajtásához 
szükséges forgalomtechnikai terv elkészítése és engedélyeztetése, a zajkibocsátási határérték alóli 
felmentés kérelmezése és megszerzése, hulladékkezelési terv, munkaegészségügyi adminisztráció). 
Vállalkozó e feladatokat saját költségén köteles teljesíteni. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez 
szükséges valamely adminisztratív kötelezettség, feladat kötelezettje jogszabály vagy hatósági 
előírás alapján maga a Megrendelő, úgy Vállalkozó feladatát képezi a kötelezettség teljesítésének 
előkészítése és Megrendelő részére kellő időben történő előterjesztése. 
 
2.7. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötés napjától számított …. Megrendelő 
előteljesítést elfogad. Megrendelő a munkaterületet - munkavégzésre alkalmas állapotban - a 
szerződés megkötésének napjától számított legkésőbb 15 napon belül adja át a Vállalkozó 
részére. 
Vállalkozó előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. Vis-maior (előre nem látható és 
elháríthatatlan természeti katasztrófa, illetve társadalmi esemény) esetén a teljesítési határidőt a 
Felek méltányosan meghosszabbíthatják. 
 
2.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az átadott munkaterületen a tényleges 
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, az alábbiak szerint: 

• rendelkezik munkakezdési engedéllyel, 
• munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállításra került, 
• elkészíti és átadja Megrendelőnek a Műszaki ütemtervet, 
• az építési előrehaladási nyilvántartás (Megrendelő kérésének megfelelő) megnyitásra 
került. 
• a részletes gyártási és beépítés technológiai utasítás Megrendelővel történő 
jóváhagyatása, 

 
2.9. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, Vállalkozó a 
munka befejeztével köteles az ideiglenes létesítményeket saját költségén elbontani és elszállítani. 
 



 
 

 
3. Vállalkozó kötelezettségei 

 
3.1. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát képező Létesítményt a jelen szerződésnek 
megfelelően, az abban szabályozottak, a vonatkozó hatósági előírások és szabványok szerint 
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, biztonságos, üzem- és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban, a jelen szerződés 1–2. sz. mellékleteinek megfelelően, az átadási 
határidőre elkészíteni. A minőség megállapítása az Építésügyi Ágazati Szabvány szerint történik. 
Vitás esetben a Felek döntőként az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 
(ÉMI) minőség ellenőrzés eredményét fogadják el. A vizsgálat költségét az a fél viseli, amelynek 
álláspontját az ÉMI szakvélemény nem támasztotta alá. 
A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, 
mind a kivitele szempontjából az érvényes nemzetközi szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványoknak és előírásoknak megfelel. 
Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal és MSZ (ennek hiányában EN) 
szerinti minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak 
megfelelően a rendeltetésszerű használatot, minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött 
munkát elvégezni. 
Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és megőrzött minőségű anyag illetve termék 
kerüljön beépítésre, továbbá a tanúsított minőségi tulajdonságok a kiírásnak és a szerződésnek 
megfeleljenek. Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a 
megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket írásos 
formában rögzíteni. 
 
3.2. A nem a 3.1. pontban meghatározottaknak megfelelő teljesítést Megrendelő jogosult 
Vállalkozó költségére és kockázatára visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles 
haladéktalanul elvégezni úgy, hogy a teljesítési határidő ne módosuljon.  
 
3.3. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során jelentkező kötelezettségét képezte a rendelkezésére 
bocsátott tervek, terviratok, engedélyek, határozatok, szakvélemények, adatok, a munkahelyi 
állapot és a Létesítmény kellő szakértelemmel és gondossággal történő átvizsgálása. Vállalkozó a 
kapott kiviteli tervdokumentációt, műszaki specifikációt az ajánlattétel során áttekintette, 
észrevételeit az eljárás során rögzítette. Az olyan terveket, munkarészeket, amelyekkel 
kapcsolatban nem terjesztett elő a közbeszerzési eljárás során észrevételt, Vállalkozó részéről 
elfogadottnak és megfelelőnek minősítettnek kell tekinteni. Utóbbi körben ennek megfelelően 
Vállalkozó további többletmunkaigényt nem terjeszthet elő. Szintén kizárt a vállalkozói 
többletmunkaigény az észrevételekben meghatározott és a Megrendelő által elfogadott 
észrevételekkel érintett munkarészek vonatkozásában.  

 
3.4. Mindezek alapján Vállalkozó a szerződés teljesítése során a tőle, mint megfelelő iparági 
gyakorlattal rendelkező szakcégtől elvárható szakértelemmel köteles a munkáját végezni. 
Minderre tekintettel továbbá Vállalkozó feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek 
az elvállalt munkák megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak, függetlenül attól, hogy 
azok a műszaki leírásban (műszaki specifikáció, tervdokumentáció, költségvetési kiírás) esetleg 
külön nem kerültek feltüntetésre.  

 
3.5. A hatósági kapcsolattartás során Vállalkozó Megrendelővel köteles együttműködni és 
Megrendelő részére minden támogatást haladéktalanul megadni. A hatósági engedélyekben a 
szerződés tárgyát érintően előírt követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni. 

 
3.6. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban elkezdeni, biztosítva a 



 
 

munkák elvégzéséhez szükséges létszámot, eszközt, anyagot.  
 

3.7. A Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a közbeszerzés tárgyát 
képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő összkockázatú vagyon- és 
felelősségbiztosítás (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni, melynek minimális kártérítési összege 1.000.000,- Ft/év és 
legalább 500.000,- Ft/káresemény és köteles azt a szerződés időtartama alatt fenntartani. A 
biztosításoknak mentesítenie kell a Megrendelőt és képviselőit az esetlegesen bekövetkező 
káresemények kártérítési kötelezettsége alól. A biztosítás a szerződés melléklete. 
Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli munkák nem kezdhetők el, illetve nem folytathatók. 
Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek 
tulajdonában okozott károkért, amennyiben azok Vállalkozó tevékenységére vezethetők vissza. 
 
3.8. A Vállalkozó – a Megrendelő által biztosított dokumentumokon kívül – köteles beszerezni 
mindazon – kifejezetten a saját munkavégzéséhez köthető – engedélyt, jóváhagyást és/vagy 
jogosítványt, esetleges szellemi alkotáshoz kapcsolódó licenciát, felhasználási engedélyt az 
illetékes hatóságoktól, szervektől, közüzemi szolgáltató vállalatoktól, vagy egyéb harmadik 
személyektől, melyek szükségesek a jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás 
teljesítéséhez. Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a jogszabályok által a szerződés tárgyát 
képező kivitelezési tevékenységet érintően előírt hatósági bejelentési kötelezettségek teljesítése. 
Vállalkozó köteles továbbá a teljesítéshez szükséges, nem Megrendelői szolgáltatási körbe tartozó 
dokumentációt, engedélyt saját költségen beszerezni, elkészíttetni. 
  
3.9. A Vállalkozó köteles minden anyagot és építési berendezést saját kockázatára és költségére a 
helyszínre szállítani az általa az adott körülmények között legmegfelelőbbnek ítélt szállítási mód 
igénybevételével. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt kártalanítani, és minden kártérítési 
követeléssel szemben és ellen mentesíteni, ami az anyagoknak és az építési berendezéseknek a 
helyszínre történő szállítása közben, az utak, hidak és más forgalmi berendezések esetleges 
megrongálása következtében felmerülhet. Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott 
felvonulási területeket eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítani. Vállalkozó kötelezettséget 
vállal továbbá arra, hogy ha az építési területen kívüli területek a jelen szerződés teljesítése 
kapcsán szennyeződnek, a szennyeződést annak felmerülését követően eltávolítja a saját 
költségén. 
 
3.10. Vállalkozó a kivitelezést a jelen szerződés és annak részét képező 1–2. sz. mellékletei szerint 
köteles elvégezni. A fent említett dokumentumok aktualizálásához Megrendelő jóváhagyása 
szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy valamennyi helyi adottságot, körülményt (látható, 
tapasztalható), árképző tényezőt megvizsgált, észrevételeit a szerződés megkötése előtt 
Megrendelővel közölte. Kijelenti, hogy ezek figyelembevételével tette meg ajánlatát, mely alapján 
képes a szerződésszerű teljesítésre.  

 
3.11. A Vállalkozóval (a vállalkozó valamely alkalmazottjával) szemben indított bármilyen eljárás, 
ellenőrzés, és elmarasztalás nem késleltetheti a Létesítmény megvalósítását, nem adhat alapot a 
Tervtől történő eltérésre és bármilyen határidő módosítására. 
 
3.12. A Vállalkozó által kijelölt felelős műszaki vezetők és építésvezetők legkésőbb a 
munkakezdés napján kötelesek a jogszabály által előírt dokumentumokat Megrendelő részére 
átadni, annak érdekében, hogy Megrendelő bejelenthesse a hatóság részére adataikat. 

 



 
 

3.13. Vállalkozó a felvonulási terület kialakítása, továbbá a munkaterület, illetve a rész-
munkaterületek kialakítása során, valamint a szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles 
biztosítani a Létesítmény üzemelésének szempontjából szükséges megközelítésének lehetőségét. 

 
3.14. Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra 
kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz-, vagyon-, baleset-, munkavédelmi és 
környezetvédelmi előírások. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés során az 
irányadó zajrendeletet, továbbá a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások szerinti 
levegővédelmi határértékeket betartja. A Vállalkozó köteles, a szerződés teljesítését befolyásoló, 
és a Vállalkozóra kötelező érvényű minden hatályos jogszabálynak megfelelni a munkavégzés 
területén, az ezen jogszabályok megsértéséből eredő esetleges károk Vállalkozó felelősségi és 
kártérítési körébe tartozik. Vállalkozó visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók 
magatartásával, a helyi (építési területre történő ki-be közlekedés) közlekedéssel, a felvonulási és 
építési terület vagyonvédelmével, munkavédelmével és tűzvédelmével kapcsolatban, illetve felelős 
az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. 

 
3.15. Az építési munkaterületen és a Létesítmény egész területén dohányozni tilos! Ennek 
megszegéséért járó következményekért a felelősség Vállalkozót terheli. Az építési munkaterületen 
kábítószert, alkoholt fogyasztani és kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság állapotában 
megjelenni és/vagy munkát végezni tilos. 

 
3.16. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a szerződés megkötését 
megelőzően tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, 
ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek 
folyamatosan és a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tesz. E körben Vállalkozó különösen 
arra köteles, hogy a jogszabályi megfelelés keretében a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt 
igénybe vegye (megbízza vagy foglalkoztassa) az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
EüM együttes rendelet szerinti koordinátort. 

 
3.17. Vállalkozó viseli a felelősséget állványzatainak, eszközeinek és berendezéseinek helyes 
felépítéséért, rendeltetésszerű, biztonságos működtetéséért. A Vállalkozót terheli valamennyi, kár 
elkerülésére vonatkozó kötelezettség, így különösen az általa a munkák végzése céljából igénybe 
vett épületekről Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása okán lehulló tárgyak által okozta kárért 
való felelősség. Vállalkozó felel a biztonsági előírások betartásáért, továbbá a balesetelhárítási 
előírások szerinti valamennyi védő- és biztonsági intézkedésért.  

 
3.18. Vállalkozó a munka megkezdését köteles előzetesen bejelenteni a területileg illetékes 
hatóságoknál. Vállalkozó a munkaterület átvételével egyidejűleg Megrendelő kérésének megfelelő 
módon megnyitja az építési naplót. Az építési naplót a hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kell vezetni. Vállalkozó köteles az építési naplóban az időjárási szempontból 
munkavégzésre alkalmatlan napokat megjelölni annak feltüntetésével, hogy az adott időjárási 
körülmények mellett mely munkák végzése miért nem lehetséges. Vállalkozó törekszik arra, hogy 
az így kiesett időt szükség szerint rendkívüli munkavégzés szervezésével pótolja annak 
érdekében, hogy a teljesítési határidő tartható legyen, figyelembe véve a napi munkavégzésre 
vonatkozó előírásokat. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden 
észrevételüket a Megrendelő által vezetett építési naplóban vezetik, amelybe bejegyzéseket a jelen 
Szerződés 4. pontjában megjelölt személyek, valamint a Megrendelő részéről még a Megrendelő 
műszaki ellenőre tehet. A Felek által az építési naplóba bejegyzett észrevételekre a másik Fél 
köteles 5 (öt) munkanapon belül válaszolni. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít 



 
 

az általa Vállalkozó építési műszaki ellenőre által a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése 
céljából. Az ellenőrzés tényét a vonatkozó jogszabályok szerinti formában rögzíti. 
Jelen kivitelezés nem építési engedélyköteles. 

 
3.19. Az építési napló vezetésének elmulasztása vagy elvesztése az esetleges minőségi kifogások 
esetén nem mentesíti Vállalkozót az általa elvégzett munkák szerződés- és előírásszerűségének 
bizonyítása alól. Építési napló hiányában a megfelelő minőségben elvégzett kivitelezés 
bizonyítása Vállalkozó kötelezettsége. 

 
3.20. A Felek megállapodnak, hogy heti rendszerességgel egymással kooperációs értekezletet 
tartanak. A kooperációs értekezlet szervezője, időpontjának meghatározója, a jegyzőkönyv 
készítője a Megrendelő műszaki ellenőre.  

 
3.21. Vállalkozó az elfedésre, betakarásra kerülő munkarészekről e-mailen jelentést küld 
Megrendelő, Megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr részére az eltakarás előtt legalább 
3 munkanappal. Ha Megrendelő, Megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr az eltakarásról 
időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költséget a Vállalkozónak kell állnia, 
továbbá e körülmény a teljesítési határidőt semmilyen formában nem érintheti. 

 
3.22. Vállalkozó köteles minden eltakarásra, befedésre kerülő szerkezetről szerkezetenként és 
helyenként beazonosítható átvételi nyilvántartást vezetni. 

 
3.23. A Vállalkozó köteles a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve minőségét 
beépítés előtt előzetesen ellenőrizni, és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint a 
megfelelőséget igazoló, magyar nyelvű tanúsítványokat, minőségi bizonyítványokat a beépítés 
megkezdése előtt Megrendelőnek, Megrendelő képviselőjének, illetve a műszaki ellenőrnek 
átadni. Az ellenőrzés során hibásnak, nem megfelelőnek minősülő anyagokat, termékeket köteles 
a Megrendelő haladéktalan értesítése mellett megjelölni és elkülönítve tárolni, cseréjéről vagy 
pótlásáról haladéktalanul gondoskodni. 
 
3.24. Vállalkozó lejárt szavatosságú, vagy károsodott anyagot, terméket nem használhat fel a jelen 
szerződés teljesítése során. 

 
3.25. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, építési törmelék, veszélyes hulladékok 
(különösen az azbeszt tartalmú anyagok), egyéb, a munkavégzés során keletkező szemét 
rendszeres elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak 
megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása, továbbá az építési területen az 
anyagmozgatási és takarítási feladatok saját költségen történő elvégzése, illetve ehhez a megfelelő 
engedélyek előzetes beszerzése. 

 
3.26. Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, 
berendezések, eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, 
tanúsítványok beszerzéséről, esetleges honosításáról. Biztosítania kell továbbá a berendezések, 
eszközök, gépek kezelési-karbantartási leírását, utasítását. Vállalkozó csak olyan berendezéseket, 
eszközöket, anyagokat stb. szállíthat, építhet be, amelyeknek a karbantartása, szerviz- és 
vevőszolgálata, valamint a pótalkatrész ellátása a törvényi előírásokban meghatározott 
időtartamig, illetve Vállalkozó által vállalt jótállási időtartamon belül zavartalan.  
• Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a szerződés 

teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk 
beépített anyagokra is. 



 
 

• A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás 
esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a 
helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől 
számított 48 órán belül megkezdi. 

• Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben 
maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

• Ha a fenti pontban meghatározott időn belül (fenti 48óra) a Vállalkozó nem kezdi meg és 
a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő 
megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és 
költségviselése mellett anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely 
más, e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. 

Vállalkozó csak olyan anyagokat, berendezéseket, eszközöket, felszereléseket építhet be, 
használhat fel, melyek európai megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. A jelen pont szerinti 
feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését is, Vállalkozó 
költségén történik. 

 
3.27. Amennyiben Vállalkozó nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírásban, 
különösen az annak részét képező kiviteli tervekben vagy műszaki specifikáció egyéb részeiben 
megadott típust kívánja beépíteni, úgy az eltérő műszaki tartalomra vonatkozóan részletes 
áruleírást (minőségi tanúsítványt, igazoló dokumentumokat) köteles előzetesen csatolni a 
Megrendelő által biztosított változás bejelentő nyomtatványon, az egyenértékűség 
megállapításához. A Vállalkozó által e körben csatolt dokumentumoknak minden olyan 
paramétert tartalmazniuk kell, amely az egyenértékűség megállapításához szükséges. Megrendelő 
fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékű, vagy kellően alá nem támasztott javaslatot 
visszautasítsa. Megrendelő, Megrendelő műszaki ellenőre és a tervező előzetes írásbeli jóváhagyó 
nyilatkozata nélkül az eltérő típus nem építhető be. Vállalkozó felelősségét képezi, hogy az 
egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt dokumentumokat megfelelő időben terjessze a 
jóváhagyásra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az előterjesztésben foglaltak 
mérlegelésére és az esetlegesen szükséges egyeztetések lefolytatására a kellő idő e személyek 
rendelkezésére álljon. Amennyiben Vállalkozó nem csatol áruleírást, úgy az eredeti műszaki 
tartalom teljesítésére köteles. Megrendelő csak a kötelező és hatályos szabványok, valamint a 
rendeletek szerinti minősítéssel rendelkező anyagok, szerkezetek és technológiákat fogadja el, 
amit előzetesen Vállalkozó igazol és szavatol. A jelen pont szerinti vállalkozói kötelezettségek 
megsértése esetén Megrendelő jogosult a teljesítés igazolás kiadását megtagadni, illetve az eredeti 
állapot helyreállítását követelni. 

 
3.28. A közműfogyasztás díjait Megrendelő fizeti amennyiben az saját almérőin keresztül 
történik.  
Amennyiben a közműfogyasztás a Vállalkozó által biztosított almérő(kö)n keresztül történik, úgy 
felek az almérő(k) felhelyezésének időpontját, és azok óraállását rögzítik. Az almérőkön 
keletkezett fogyasztás díjait Vállalkozó a Megrendelőnek fizeti meg, a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott bizonylat vagy almérő fogyasztási kimutatás kézhezvételétől számított 5 
(öt) munkanapon belül. 

 
3.29. Vállalkozó köteles saját költségén a szomszédos közterületeken, útburkolatokban, 
közterületi műtárgyakban keletkezett károkat, az érintett terület, műtárgy tulajdonosának, 
kezelőjének, illetve a hatóságoknak és szakhatóságoknak az utasítása szerint, a jelen szerződés 
szerinti munkák befejeztével kijavítani. A közvetlen baleseti veszélyt előidéző károkat (gödör, 
kiálló tárgyak stb.) haladéktalanul meg kell szüntetni. A jelen pont szerinti feladatok elvégzése, 
ide értve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését is, Vállalkozó költségén történik. 

 



 
 

3.30. A Vállalkozó köteles a Létesítményből és a csatlakozó idegen területekről a 
tevékenységével, alvállalkozói tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést 
folyamatosan eltávolítani, a Létesítményt és a kapcsolódó közterületek állapotát a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani. 
Amennyiben a Vállalkozó a fenti rendelkezés szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére sem 
teljesíti, a tisztítást a Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult elvégeztetni. 
 
3.31. Vállalkozó köteles biztosítani és fenntartani az összes világítást, őrzést, kerítést, 
figyelmeztető jelzéseket, minden szükséges helyen, illetve ahol azt a Megrendelő indokolt esetben 
(a hatályos jogszabályok szerinti munka- és egészségvédelem biztosításához) előírja számára. 
Köteles továbbá megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a 
megközelítési útvonalain, továbbá biztosítania kell, hogy személyek, közvagyon vagy egyebek 
sérülését, károkozását Vállalkozónak felróható okból bekövetkező légszennyezés, zaj, vagy egyéb 
ne eredményezzen. A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi 
hatóságtól a munka végzéséhez kötött engedélyeket (munkaidőben megengedett zajkibocsátási 
határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, stb.). A jelen pont 
szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését is, 
Vállalkozó költségén történik. 

 
3.32. A Vállalkozó tevékenységét a jelen szerződés teljesítése során a jogszabály által előírt 
képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezetők és építésvezető irányítják. Vállalkozó kötelessége, 
hogy az általa kijelölt felelős műszaki vezető a jogszabályban előírt kötelezettségeit folyamatosan 
teljesítse. Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületen állandóan jelen lévő építésvezetőt 
foglalkoztatni. 
 
3.33. Vállalkozó jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatás/munka vonatkozásában a pályázat 
fenntartási idejének tartamára Megbízóval együttműködési kötelezettséget vállal, amely magában 
foglalja többek között a Projekttel kapcsolatos adatszolgáltatást. 
 
3.34. A szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó ajánlata szerint nem / köteles legalább … fő 
hátrányos helyzetű munkavállalót alkalmazni. 
 
 
4. Felek képviseletében eljáró személyek 

 
4.1. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést - 
írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére vagy személyes kézbesítéssel, vagy postán 
ajánlott küldeményként, illetve telefaxon vagy e-mail-en.  A kézbesítés időpontjának személyes 
kézbesítés esetén a címzett fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres 
küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a 
postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailen történő értesítés esetén a címzett fél 
szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.  
 
Megrendelő kapcsolattartója: . 
 név: ……………………………. 
 értesítési cím: ………………….  
  tel: …………… 

fax: ……….. 
e-mail: ……………. 

 
Vállalkozó kapcsolattartója: 



 
 

 név: ………………   
 értesítési cím: …………………  
 tel. : …………………….   
 fax: ………………   
  e-mail:………………… 
 
4.2. Jelen pontban meghatározott személyek vagy elérhetőségekben bekövetkező változás 
esetén a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni írásban egymást. A megjelölt személy 
akadályoztatása esetén a felek haladéktalanul kötelesek helyettesről gondoskodni. 
 
5. Megrendelő kötelezettségei, ellenőrzési jogköre 

 
5.1. Megrendelő Vállalkozó részére a munkaterületet a szerződés hatályba lépését követően 
haladéktalanul biztosítja. A Vállalkozó köteles arra, hogy a Megrendelőtől a munkaterületet 
átvegye amennyiben az munkavégzésre alkalmas, amelyet csak munkavégzésre, illetve az azzal 
kapcsolatos tevékenységekre használhat. Felek a munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet 
vesznek fel. Az átadás-átvétel jegyzőkönyvben rögzített időpontjával a munkaterületet érintő 
valamennyi kárveszély átszáll Vállalkozóra, és az csak a munkaterület jogszerű, jegyzőkönyvben 
rögzített visszaadásával egyidejűleg száll vissza Megrendelőre. 

 
5.2. Megrendelő belépést biztosít a munkaterületre, valamint minden egyéb területre, ahol erre 
értelemszerűen szükség van a munka megfelelő kivitelezése érdekében. A Létesítmény 
üzemeltetési körben jelentkező üzembe helyezésének, valamint a garanciális vizsgálatok 
lefolytatásának feltételeit Megrendelő biztosítja. 

 
5.3. Megrendelő és megbízottja a kivitelezés során műszaki ellenőri tevékenységet végez, a 
munkálatokat heti gyakorisággal ellenőrzi. Megrendelő az utasításait elsősorban írásos formában 
közli a Vállalkozóval. Vállalkozó köteles a szóban kiadott utasításokat is teljesíteni, annak 
végrehajtást követően írásos megerősítéssel. 

 
5.4. Vállalkozó nem mentesül a jelen szerződés szerint fennálló felelőssége alól azon a címen, 
hogy a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte. 

 
5.5. Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem megy át a Megrendelő által végzett vizsgálaton 
vagy ellenőrzésen, a Vállalkozó az érintett anyagot vagy munkarészt köteles saját költségén vagy 
kijavítani, vagy kicserélni, és a vizsgálatot vagy ellenőrzést megismételni. 

 
5.6. A Vállalkozó által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott bármilyen dokumentációt a 
Megrendelő jogosult észrevételezni. A Megrendelő köteles az észrevételeit a Vállalkozó ilyen 
irányú írásbeli megkeresésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül megtenni. Amennyiben a 
Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli megkeresésétől számított 8 (nyolc) 
munkanapon belül nem válaszol, a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátott 
dokumentumot, javaslatot Megrendelő részéről elfogadottnak tekinti. 

 
5.7. A Megrendelő a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó előírásait szem előtt tartva jogosult: 
a) a Vállalkozóval egyeztetett módon a munkák bármely részének technológiai, vagy időbeli 

sorrendjét megváltoztatni,  
b) a munkák bármely részének méretét, alakját, szintjét, vonalvezetését, anyagát, technológiáját, 

minőségét, stb. megváltoztatni Vállalkozóval történő részletes egyeztetés mellett, 



 
 

c) a Vállalkozó hibás teljesítését a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, ha a Vállalkozó azt 
a felszólításban megadott időre nem javítja ki, vagy nem pótolja a szerződésnek megfelelő 
paraméterekkel. 

d) a megvalósítás technológiai folyamatait ellenőrizni. 
 

5.8. Ha a tervek, tervrajzok és a műszaki leírások nem határozzák meg pontosan a beépítendő, 
használandó anyagokat, Vállalkozó köteles az általa beépítésre vagy felhasználásra javasolt 
termékekről vagy eljárásokról a gyártók termékismertető adataival és mintáival ellátott listát átadni 
3 példányban. A listát olyan időpontban kell átadnia, hogy az Megrendelő számára elegendő időt 
biztosítson tanulmányozásra és döntésre, annak érdekében, hogy ne gátolja a munka terv szerinti 
előrehaladását. 

 
5.9. Vállalkozó feladata a kiviteli tervek alapján a gyártmány- és műhelytervek készítése, ha az a 
megvalósításhoz szükséges vagy a Megrendelő annak elkészítését elrendeli. A műhely- és 
gyártmányterveket olyan időpontban kell bemutatni, hogy legalább 8 napos felülvizsgálati időt 
biztosítson a Megrendelőnek. 

 
5.10. Ha a Megrendelő által szolgáltatott tervekben marad olyan munkarész, amelyek 
tekintetében a munka leírása sematikus, vagy technológiához kötött, Vállalkozó gondoskodik a 
részletes megtervezésről, összhangban azokkal a követelményekkel, amelyeket az egyéb kiviteli 
tervek, tervrajzok és műszaki leírások tartalmaznak, és azt Megrendelőnek bemutatja. 

 
5.11. Vállalkozó az általa készített tervdokumentációt (gyártmányterv, műhelyterv, megvalósulási 
terv) Vállalkozó teljes felelősségvállalásának fenntartásával köteles a Megrendelővel egyeztetni, és 
az egyeztetett tervdokumentációt Megrendelőnek 2 példányban átadni. 

 
5.12. Vállalkozó köteles a saját tervezés, illetve a gyártás és kivitelezés összhangjáról, 
egyeztetettségéről saját hatáskörben gondoskodni. 

 
5.13. Megrendelő nem felelős olyan hibákért, vagy olyan kihagyásokért és hiányokért, amelyeket 
az általa átadott tervek tartalmaznak, de azokat a szerződés aláírását megelőzően Vállalkozó nem 
észrevételezte, mint ahogy azokért sem, amelyeket a Vállalkozó által készített tervek 
tartalmaznak. A kivitelezési munka csak egyeztetett dokumentáció alapján végezhető. Ennek 
elmulasztásából adódó minden esetleges kár Vállalkozót terheli. Felek kijelentik, hogy minden, 
Megrendelő, által átadott, nyomtatott formátumú terv Megrendelő által jóváhagyott és 
ellenőrzött tervnek minősül, amennyiben azt Megrendelő vagy annak képviselője aláírásával látta 
el.  

 
6. Megvalósítási ütemezés, határidő 

 
6.1. Vállalkozó a munkaterület átadásával egyidejűleg köteles a jelen szerződés teljesítését 
megkezdeni. 

 
6.2. Vállalkozó a szerződés teljesítését a munkaterület átadástól 2 hónap véghatáridő / … … 
véghatáridő szerint köteles elvégezni. 

 
6.3. A teljesítési határidő kezdőidőpontja a munkaterület átadása. Teljesítési véghatáridő: 
legkésőbb a munkaterület átadástól 2 hónap / 60 nap.  
Vállalkozónak legkésőbb úgy készre kell jelentenie a teljesítést, hogy a végteljesítési határidőig legalább 15 nap 
álljon rendelkezésre a műszaki átadás-átvételre, és az esetleges hibák kijavítására. 
Vállalkozó Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján előteljesítésre jogosult.  



 
 

 
6.4. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó figyelembe vett minden, az építőipari kivitelezés 
jellegéből szükségszerűen adódó bizonytalansági tényezőt (tervezői művezetés, megrendelői 
döntéshozatal időigénye, megközelítés nehézsége), így erre hivatkozással költség-, illetve 
szerződés módosítási igénnyel a szerződés teljesítésének időtartama alatt nem léphet fel.  

 
6.5. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 
a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. A haladéktalan 
értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli 
tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége 
kimentése érdekében. 

 
6.6. Vállalkozó tudomással bír róla, hogy a beruházás a Megrendelő által igénybe vett 
támogatásból valósul meg, emiatt Vállalkozó késedelme a támogatási forrás elszámolhatóságát 
veszélyezteti. 
 
7. A teljesítés igazolása, műszaki átadás-átvételi eljárás, használatbavételi eljárás 

 
7.1. Vállalkozó a jelen szerződés rész-, ill. vég teljesítését a rész-, ill. véghatáridőt megelőzően 
legalább 15 nappal korábban köteles írásban jelezni Megrendelő és a műszaki ellenőr részére 
(készre jelentés). A műszaki átadás-átvétel előkészítése Vállalkozó feladata. 
 
7.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött 
szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka, vagy a 
technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a jelen szerződés, 
különösen az annak 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírás tartalma szerint maradéktalanul 
megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb 
követelményeknek, jellemzőknek. 

 
7.3. A készre jelentés alapján az átadás-átvétel pontos időpontját Megrendelő tűzi ki. A műszaki 
átadás-átvételi eljárást annak megkezdésétől számított legfeljebb 30 (harminc) napon belül kell 
befejezni. Amennyiben Megrendelő a fenti dátumot követő tizenöt napon belül nem kezdi meg 
az átadás-átvételi eljárást, illetve megkezdi, de a fent rögzített határidőben nem fejezi be, úgy 
Megrendelő köteles a teljesítési igazolást kiadni. 

 
7.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról Vállalkozó Megrendelővel és Fejér Megye 
Önkormányzatával közösen jegyzőkönyvet készít, melyben az átadás-átvételi eljárás eredményes, 
vagy eredménytelenné nyilvánítása szempontjából döntő fontosságú tényeket rögzítik azzal a 
követelménnyel, hogy magából a jegyzőkönyv tartalmából is kiderüljön, eredményes vagy 
eredménytelen volt-e az átadás-átvételi eljárás. A műszaki átadás-átvételi eljárás megállapításait a 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen: 

a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 
minőségét, 
c) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 
d) a Megrendelő észrevételeit, 
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, 
hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, is 
készíthető), 
f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 



 
 

g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
h) a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
i) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt 
kér, és 
j) a résztvevők aláírását. 

 
7.5. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért 
felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is 
készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. 

 
7.6. Kisebb hibák, hiányok fennállása esetén, amelyek sem önmagukban, sem a kijavításukkal 
(pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, a munka-, 
baleset- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a használatbavételi engedély kiadásának 
Vállalkozó részéről biztosítandó feltételei fennállnak, Megrendelő a műszaki átadás-átvételi 
eljárást lefolytatja, a munkákat átveszi.  

 
7.7. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű 
használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn.   

 
7.8. A Vállalkozó által a jelen szerződés teljesítése körében Megrendelő részére átadott bármely 
dokumentáció teljes körű, kizárólagos és korlátozásmentes felhasználási joga az átadással 
Megrendelőre száll át. 

 
7.9. Vállalkozó a Megrendelő által írásban meghatározott módon és mértékben közreműködik a 
használatbavételi engedélyezési eljárás(ok)ban. Vállalkozó a jelen közreműködést díjmentesen 
végzi. 

 
 
8. Vállalkozói díj  
 
8.1. Megrendelő kötelezi magát, hogy szerződésszerű teljesítés esetén megfizet Vállalkozó részére 
összesen nettó…………………..Ft, azaz …………………….. forint díjat.  
Vállalkozó a részszámláit és végszámláit a kivitelezési munkák megvalósulásával teljesítés 
arányosan jogosult kiállítani az alábbiak szerint. 
 
Vállalkozó 1 db előlegszámla (amennyiben előleget igénybe kíván venni), 1 db részszámla, illetve 
1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint. 

1. részszámla: a munka 50 % készültségi szintjénél - az (ebben a részteljesítésben) 
elvégzett munkának megfelelő összegű részszámla; 
2. végszámla 100%-os készültségi szintnél: minden munka 100 %-os szintjénél, a műszaki 
átadást követően - az (ebben részteljesítésben) elvégzett munkának megfelelő összegű 
végszámla. 
A munkák %-os készültségi szintjén a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjéhez 
viszonyított arányt kell érteni.  
A kivitelezés készültségi szintjét az ajánlatkérő műszaki ellenőre állapítja meg a helyszínen 
végzett ellenőrzései alapján.  
 

Az előlegszámla ellenértékének a levonására a részszámlákból és a végszámlából arányosan (15-
15%) kerül sor. Vállalkozó legfeljebb a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi 
adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleget igényelhet. 



 
 

 
Felek rögzítik, hogy az áfa összege a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kerül 
megállapításra és megfizetésre.  
 
Felek külön is rögzítik, hogy a vállalkozói díj fix átalánydíj, tartalmazza a jelen szerződés alapján 
Vállalkozót terhelő valamennyi kötelezettség teljesítésének ellenértékét. Ezzel összhangban a 
vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi feladat 
közvetlen és járulékos költségeit, így különösen: 
a) a munkák elvégzésének, a munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek, munkaterület 

körülhatárolásának célját szolgáló kerítés gyártásának és helyszíni felállításának valamennyi 
költségét, pótlékát, ideértve többek között adó-, vám-, szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási-, 
teljesítési-, energiafogyasztási-, környezet-megóvási-, őrzési-, vagyon- és balesetvédelmi, stb. 
költségeket, valamint az energia, a víz- és csatornarákötések, telefon vagy más ideiglenes 
hálózatok kiépítésének, a közvilágítás esetlegesen szükségessé váló áthelyezésének költségeit; 

b) a Létesítményen, továbbá a csatlakozó területeken elhelyezendő tájékoztató táblák 
elkészítésének, kihelyezésének és fenntartásának költségeit a jelen szerződés teljesítésének 
teljes időtartamára; 

c) a szabványok, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok elvégzésének és 
kiértékelésének költségét; 

d) a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamra az ideiglenes melléklétesítmények, 
kerítés, kapuk, védőtető, stb. létesítésének és elbontásának költségeit, valamint az ezzel 
kapcsolatos közterület foglalás költségeit; 

e) az építési munka biztosításának költségeit, amely biztosítást a jelen szerződésben foglaltak 
szerint kell a Vállalkozónak megkötni és fenntartani; 

f) a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos állagmegóvás költségeit; 
g) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatóságilag kijelölt lerakóhelyre szállításának 

költségét a lerakóhelyi díjjal együtt; 
h) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszállításának, ártalmatlanításának és elhelyezésének 

költségét; 
i) a Vállalkozó tevékenysége nyomán keletkező dokumentáció, mint esetleges szerzői műre 

vonatkozó teljes körű, korlátozásmentes és kizárólagos felhasználási jog átruházásnak 
ellenértékét, továbbá a Vállalkozó által a kivitelezés során esetlegesen felhasznált szellemi 
alkotások jogszerű felhasználásának ellenértékét; 

j) az előre nem látható többletköltségek fedezetét (infláció, árfolyamváltozás, többletmunka). 
 

Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult (rész)számlájának 
benyújtására jelen szerződés 8. pontjában foglalt rendelkezések szerint.  
 
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:132. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult a 
Vállalkozó. 
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor az esedékes összeggel a Megrendelő 
számláját megterhelik. 
 
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF 
 
Megrendelő számlavezető pénzintézete és számlaszáma:…………………………………… 
Vállalkozó számlavezető pénzintézete és számlaszáma:…………………………………… 
 
8.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számlának a mindenkor hatályos 
jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie, illetve a számla 



 
 

beazonosíthatósága érdekében a projekt azonosító számát, valamint jelen szerződés azonosító 
számát is tartalmaznia kell. Valamennyi számlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. 
 
8.3. Megrendelő jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 
8.4. A kifizetés utófinanszírozás szerint történik (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint). A kifizetést Megrendelő a TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 pályázatból (100% 
támogatási intenzitás) kívánja teljesíteni.  
 
8.5. A Ptk. 6:244. § (1) szerint a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát 
képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, 
amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg 
(többletmunka). 
A Ptk. 6:244. § (2) szerint a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen 
tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát 
aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 
A Ptk. 6:245. § (1) szerint, tekintettel arra, hogy a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó 
az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének 
megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a 
többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének 
időpontjában nem volt előrelátható. 
A pótmunkák elszámolására a Közreműködő Szervezet előzetes engedélye alapján és csak abban 
az esetben kerülhet sor, ha annak szükségességét a műszaki ellenőr ellenjegyezte, a Kbt.-ben (ld. 
141. §) meghatározott feltételek fennállása esetén.  
A Megrendelő által esetlegesen elrendelt pótmunkák költségének elszámolása a Vállalkozó 
nyertes ajánlatában megjelölt anyag- és időnormák alapján történik, figyelembe véve a Kbt., és a 
Ptk. pótmunka elszámolásra vonatkozó szabályait. 
A pótmunkák elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt 
mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egységárakon. 
Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a vállalkozónak 
egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. 
A vállalkozó az elfogadott és elvégzett pótmunkák ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel. A 
tárgyi szerződés keretében többletmunka nem számolható el. 
 
9. Fizetési feltételek 
 
9.1. Vállalkozó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, 
de nem kizárólagosan, ha Vállalkozó  
- ellen a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 11. § (2) bekezdés 

h) pontja alapján az adóssal kötött szerződéstől a fizetési haladék időtartama leteltét követően 
továbbra is a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból 
törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van 
folyamatban; 

- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 
- a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével -- 

érdekkörében felmerült okból – hatvan napos késedelembe esik;  
- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós 

akadályoztatását előidéző körülmény; 
- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy 

értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az 



 
 

értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott 
határidőn belül nem intézkedik; 

- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult szerv 
által megállapításra kerül;  

- az előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy 
használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza; 

- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 
 
9.2. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről legkésőbb a Vállalkozó (rész)teljesítésétől 
számított 15 napon belül írásban nyilatkozik.  
A teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő részéről az alábbi személy jogosult: 
név:  
tel:  
fax:  
e-mail:  
 
9.3. Vállalkozó a 9.2. pont szerinti teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult (és egyben 
köteles) az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó (rész)számláját kiállítani a teljesítési igazolásban 
meghatározott tartalommal. Vállalkozó a számlához köteles csatolni a teljesítési igazolást.  
A teljesítésigazolást a Megrendelő állítja ki, igazodva a pályázati felhívás és mellékleteinek 
követelményeihez. 
 
9.4. A 8.1. pont szerinti számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 30 napon belül kerül 
átutalással kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6), (11) 
bekezdései, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31., 32/A. és 32/B. §  alább idézett előírásai 
mellett. 

„31. § Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó 
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

32. § (1) Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió 
forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az 
ajánlatkérő az adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy 
kivitelezési szakaszonként részszámlázási lehetőséget biztosít. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva 
egy milliárd forint alatti szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább 
négy részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva 
egy milliárd forintot meghaladó szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő 
legalább hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. 

(4) Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét minden esetben biztosítani kell 
legkésőbb az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult 
teljesítés esetén. 

(5) Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a 
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál. 

(6) A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés 
szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti 
nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 

32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén 
szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 
következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 



 
 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, 
hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői 
teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a 
kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy 
az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét 
visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 
másolatait; 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói 
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén 
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőként szerződő feleknek; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a 
kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő 
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő 
által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén 
a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott 
teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § 
(2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja 
szerinti összegre lehet alkalmazni. 

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél 
vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és 
(2) bekezdést. 

(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) 
projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél 
alatt a projekttársaságot kell érteni. 

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó 
módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett 
alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, 
ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 



 
 

(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 
köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 
egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.” 

 
9.5. Vállalkozó 
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 
A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Vállalkozó a tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a fenti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíti. 
 
10. Teljesítési segéd igénybe vétele 
 
10.1. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, akit az 
ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott 
alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a 
Közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 
 
10.2. A teljesítési kötelezettséget teljesítheti Vállalkozó vagy a nem természetes személy 
alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi 
személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik. 
 
10.3. A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 
közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.  
Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 
alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen 
arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
Az vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 
közbeszerzési eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § 
(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 
szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a vállalkozó e szervezet vagy 
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 
A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, 
ha a megelőző közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt.  
A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 
tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a 



 
 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. 
Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától 
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe 
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 
értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan 
eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden 
releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az 
értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának 
tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával 
és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény 
tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 
A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 
65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
  
11. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, a szerződés megszűnése 
 
11.1. Ha Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott bármelyik kötelezettségének neki felróható 
módon teljesítésével késedelembe esik, illetve bármilyen más módon megszegi jelen szerződésben 
foglalt kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban rögzíti, és ésszerű határidő 
tűzésével felhívja Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Vállalkozó a Megrendelő 
által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés 
megszüntetésére, Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és érvényesítheti a 
szerződésszegésből eredő igazolt kárainak megtérítését Vállalkozótól. 
 
11.2. A Kbt. 143.§ (1) szerint a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó biztosítja a  Kbt.138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozókén szerződő fél 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
szerződés nem semmis. 

(2) A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

(3) A Megrendelő szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a  Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 



 
 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 
Megrendelő jogosult továbbá jelen szerződéstől elállni/azonnali hatállyal felmondani jelen 
szerződést abban az esetben is, ha  

- jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártát megelőzően nyilvánvalóvá 
válik, hogy Vállalkozó kizárólag olyan számottevő késedelemmel tudná a szerződést 
teljesíteni, mely késedelem mellett Megrendelőnek már nem áll érdekében a teljesítés, vagy 
az a Támogatási Szerződés értelmében a támogatás csökkentésével, vagy folyósításának 
felfüggesztésével vagy törlésével járna; 

- ha a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát; 
- ha az arra jogosult szerv vagy személy – Megrendelőnek nem felróható okból – 

kezdeményezi a támogatás csökkentését vagy felfüggesztését.  
- amennyiben Vállalkozó ellen jogerősen csőd-, vég- vagy felszámolási eljárást rendelnek el, 

a fizetési haladék időtartamának sikertelen leteltét követően [a csődeljárásról szóló 1991 
évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakra tekintettel].  

 
Vállalkozó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk megtérítésére.  
 
11.3. szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Jótállás: … hónap (ajánlat szerint), mely jótállási időszak a sikeres műszaki átadás-átvétel 
befejezésekor kezdődik.  
 
Késedelmi kötbér: Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó késedelmi 
kötbér fizetésére köteles késedelmesen teljesített munka nettó ellenértéke 0,5% Ft / késedelmes 
naptári nap, maximális mértéke: a szerződés nettó ellenértékének 5%-a. Amennyiben a késedelmi 
kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajánlatkérő a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérre jogosult. 
Késedelmes a teljesítés ha: 
- az építési beruházás készültségi foka nem éri el a 100 %-ot  legkésőbb a munkaterület átadásától 
számított 2 hónapon belül. 
A Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés határidőre 
történő teljesítése, használatra kész állapota a Megrendelő (ajánlatkérő) kiemelt érdeke.  
A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége a vállalkozó hibájára visszavezethető ok esetén minden 
olyan naptári napra vonatkozik, amellyel a Szerződés szerinti kötbérköteles véghatáridőt a 
Vállalkozó túllépi. 
Késedelmi kötbér fizetése akkor válik esedékessé, amikor a véghatáridő vonatkozásában a 
késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket. 
A Megrendelő a szerződésben foglalt kötbéren felül a késedelemből származó - a kötbérrel nem 
fedezett - egyéb kárigényét is érvényesítheti. A Megrendelő fenntartja a jogát, hogy a bizonyítható 
kártérítési igényét akkor is érvényesítheti, ha a kötbérigényével nem élt. 
A kötbér fizetése semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítésére 
vonatkozó bármely kötelezettsége, illetve a szerződés szerint a Vállalkozót terhelő egyéb 
kötelezettségek és felelősségek alól. 
Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajánlatkérő 
a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérre jogosult. 
 



 
 

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés a Vállalkozó hibájára visszavezethető okból 
meghiúsul, illetve a Vállalkozó eláll a teljesítéstől, a Megrendelő a Vállalkozóval szemben jogosult 
meghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek a szerződés nettó ellenértékének 10 %-a.  
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés egyidejű követelését kizárja. 
 
Hibás teljesítési kötbér mértéke az építési kivitelezési munkák tekintetében a hibásan teljesített 
munka nettó ellenértékének 10%-a, maximum a nettó szerződéses érték 5%-a. Amennyiben a 
hibás teljesítési kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a nettó szerződéses érték 5%-át, akkor 
Ajánlatkérő a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult. 
 
Kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a 
szerződésszegésért.  
 
11.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 11. pont szerinti kötbérek nem érintik Megrendelő azon 
jogát, hogy a kötbéren felüli kárát, vagy a 11. pont szerinti kárigényét érvényesítse Vállalkozóval 
szemben. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy hibás vagy késedelmes 
teljesítése esetén Megrendelő az elismert kötbér összegét számlájából levonhatja. 
 
12. Szerződés hatálya 
 
12.1. Jelen szerződés hatályba lépése: a támogatási szerződés módosítás aláírása. 

 
13. Titoktartás  
 
13.1. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek 
megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alvállalkozóikkal, alkalmazottaikkal és 
foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében 
hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. 
 
13.2. Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei jelen szerződés 
hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden 
adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy 
írásos formában került a birtokukba.  
Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/ teljesítési segédei jelen szerződés 
hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Vállalkozót érintő minden 
adatot, üzleti titkot és bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, 
vagy írásos formában került birtokába.  
 
13.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben 
jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ harmadik személy részére 
történő átadására. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés adatai – illetve a szerződés teljesítésére 
vonatkozó, a Kbt. 31. § (1) bek. e) pontja szerinti adatok – közérdekből nyilvános adatnak 
minősülnek, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. 
Megrendelő a jelen szerződést – mindkét fél általi aláírást követően – közzéteszi a Közbeszerzési 
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban a Kbt. 31. § (1) bekezdés d) pontja 
szerint. 
 
13.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen 13. pont szerinti titoktartási kötelezettség az 
alvállalkozó(k)ra, Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló 
szakemberekre is kiterjed. 
 



 
 

13.5. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad. 
 
14. Vis maior 
 
Vis Maior bármely olyan előre nem látható, elkerülhetetlen és elháríthatatlan, egyik félnek sem 
felróható rendkívüli esemény, amely miatt az egyik fél, vagy a felek nem tudják megkezdeni, 
folytatni, teljesíteni kötelezettségeiket. Ezen események korlátozás nélkül magukban foglalják a 
háborút, a polgárháborút, a lázadást, a felkelést, a zavargást, a természeti katasztrófát – így 
különösen: tűzvészt, robbanást, áradást, vihart, földrengést –, az egyéb katasztrófát, a járványt, a 
vesztegzárat, a sztrájkot, továbbá - a Felek által jelenleg nem látható - olyan körülmények 
felmerülését, amely a munka megkezdését, folytatását vagy befejezését akadályozza. 
 
Vis Maior esemény bekövetkezésekor az érintett Félnek írásban haladéktalanul közölnie kell a 
másik féllel az esemény körülményeit, okát, várható időtartamát, továbbá a megtett és a tervezett 
szükséges intézkedéseket. A haladéktalan írásbeli közlési kötelezettség a Vis Maior esemény 
hatásainak felszámolása, elmúlása után is terheli az érintett felet. Bármely Vis Maior esemény 
bekövetkezte nem szünteti meg a Felek azon kötelezettségét, hogy a Vállalkozó által teljesített és 
Megrendelő által igazolt teljesítés jelen szerződés szerinti ellenértékére vonatkozó számla a Felek 
között elszámolásra vagy kiegyenlítésre kerüljön. Az érintett fél köteles minden ésszerű 
erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy szerződéses kötelezettségeinek teljesítését ésszerű 
időn belül folytathassa, vagy olyan lehetséges teljesítési módot találjon, amelyet a Vis Maior nem 
gátol. 
 
Felek tudomásul veszik, hogy a teljesítési határidő a Vis Maior időtartamával 
meghosszabbodhatnak.  
 
15. Vegyes és záró rendelkezések 
 
15.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben jelen szerződésben rögzített 
adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel. 
 
15.2. A Vállalkozó a szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül, és tudomásul veszi, hogy az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó 
változásról, az átláthatóság megszűnéséről – a szerződés/megrendelés teljesülés időtartama alatt – 
haladéktalanul köteles írásban a Megrendelőt tájékoztatni.  
 
15.3. Szerződő felek úgy járnak el jelen szerződés hatályának fennállta alatt, úgy kezelik a 
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek és a Kbt. rendelkezéseinek. 
Szerződő Felek kijelentik, hogy egyikük sem tanúsít olyan magatartást, amely a szerződéssel 
ellentétes lenne, vagy a másik fél érdekeit sértené. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 
dokumentumok kezelése során az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul 
betartják. 
Felek minden cselekedetüknél és tevékenységüknél a másik fél érdekeit messzemenően szem előtt 
tartva járnak el, tartózkodva minden olyan magatartástól, amely a másik félnek akár dologi, akár jó 
hírnevében bekövetkezett kárt okozna. 
Vállalkozó köteles tűrni és segíteni a támogatás felhasználásának, illetve a Projekt 
megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részéről, 
amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.  



 
 

Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés 
általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett 
károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit). 
 
15.4. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek 
minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő 
Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben 
maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak 
be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges. 
 
15.5. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra 
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
15.6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására csak a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, 
írásban kerülhet sor. 
A Kbt. 141. § (4) a) szerint, amennyiben a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése során és/vagy az 
aláírásra került támogatási szerződés módosításban és/vagy a szerződéskötést követően 
módosított pályázati felhívásban és/vagy a szerződéskötést követően módosított Útmutatóban a 
dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt rendelkezéseken túl egyéb kötelezően 
alkalmazandó szerződéses feltétel kerül előírásra, a Felek a szerződést arra tekintettel módosítják.  
 
15.7. A Megrendelő a Kbt. 35. § (8)-(9) és 138. § alapján a közbeszerzési eljárásban történő 
ajánlattételt nem kötötte gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá nem tette kötelezővé, sem 
lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő Vállalkozók a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó 
szervezetet hozzanak létre. 
 
15.8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 
egymással tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével rendezik. 
Amennyiben a tárgyalás nem vezetne eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári 
eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik, jogvitáikban a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező rendes bíróság jár el. 
 
15.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 
évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. törvény, és a vonatkozó egyéb 
jogszabályok, valamint az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, Vállalkozó ajánlata, és a 
Támogatási Szerződés rendelkezései az irányadóak. 
 
15.10. Jelen szerződésnek a része a közbeszerzési ajánlattételi felhívás, dokumentáció, a 
közbeszerzési eljárásban kiadott esetleges kiegészítő tájékoztatások, abban az esetben is, ha ezek a 
felsorolt dokumentumok külön nem kerülnek csatolásra a szerződéshez. 
 
Felek jelen szerződést - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláírják. 
 
 
…, 2018…… 
 
 
 



 
 

    
___________________________ _____________________________ 

… 
képv.: … 

Megrendelő 

...  
képv.: ................................... 

Vállalkozó 
  
  

    
 
Mellékletek:  
1. sz. melléklet: műszaki tartalom, kiviteli tervdokumentáció,  
2. sz. melléklet: Vállalkozó által az ajánlatában becsatolt árazott költségvetések  
3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 

 
 



 
 

VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS tervezet 
 

a 2. sz. részre vonatkozóan 
 
amely létrejött egyrészről a …  (székhely: …, adószám: …, pénzforgalmi számlaszám: …, 
képviseli: …), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről 
 
(…) (cégjegyzékszám: (…) székhely: (…), adószám: (…), statisztikai számjel: (…), képviseli: 
………………….., nyilvántartja: (…) mint Cégbíróság, bankszámlaszám: (…), mint Vállalkozó 
(a továbbiakban: Vállalkozó)  
 
közösen együtt Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett. 
 
1. A szerződéskötés előzménye 
 
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a 
továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján …-n az EKR útján megküldött ajánlattételi felhívással 
megindított hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Vállalkozási szerződés 
„Ercsi - Leromlott városi területek rehabilitációja” munkáira tárgyban. Felek megállapítják, 
hogy az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az eljárás során esetlegesen kiadott 
módosítás(ok)ban, kiegészítő tájékoztatás(ok)ban rögzített feltételeket Vállalkozó ajánlatában 
elfogadta, illetve a közbeszerzési eljárás nyertese a 2. sz. rész vonatkozásában a Vállalkozó. 
 
1.2. A fenti előzmények rögzítését követően a Felek az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumban, az eljárás során esetlegesen kiadott módosítás(ok)ban, kiegészítő 
tájékoztatás(ok)ban és a nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett az alábbi szerződést kötik. 
 
1.3. A jelen szerződésben rögzített munka nem építési engedély köteles. 
 
2. A szerződés tárgya, a teljesítés határideje, felek alapvető jogai és kötelezettségei 
 
2.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a … (az Ingatlan címe és helyrajzi száma: 
…; továbbiakban: Ingatlan vagy Létesítmény) …t az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalom, 
kiviteli tervdokumentáció, valamint a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező, Vállalkozó 
ajánlata (beleértve az ajánlatában becsatolt árazott költségvetések) szerint.  
 
2.2. Vállalkozónak teljes körűen meg kell valósítania a Létesítményre vonatkozó, a szerződés 
tárgya szerinti feladatokat, biztosítania kell a szerződés tárgyának keretei között valamennyi 
anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, mely szükséges a Létesítmény üzemszerű 
működéséhez.  
A szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerződésben, illetve annak 
mellékleteiben és az egyéb dokumentációkban külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt 
munkák komplett megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák 
pótmunkának nem minősülnek, így a vállalkozói díjat nem növelik (átalányár). 
 
2.3. A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a komplett, 
működőképes, biztonságos, üzem- és rendeltetésszerű használatra alkalmas Létesítmény 
megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan 
építészeti, épületgépészeti, elektromos munkát, beleértve a komplettséghez szükséges anyagok, 
berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a vonatkozó hazai és közösségi 
jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak és az azokban előírt feltételeknek való 



 
 

megfeleléshez.  
 

2.4. Vállalkozónak – a teljesítés igazolásának feltételeként – be kell szereznie és Megrendelő 
részére át kell adnia valamennyi olyan dokumentumot, jóváhagyást, engedélyt, melyek a 
rendeltetésszerű használathoz szükségesek, vagy a beépített anyagokra vonatkoznak. 
 
2.5. A szerződés tárgya körében Vállalkozó kötelezettségét képezi különösen bármely jogszabály, 
hatósági vagy bírósági határozat, előírás által a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban 
megállapított bármely kötelezettség, feltétel teljesítése, amely ahhoz szükséges, hogy a jelen 
szerződés jogszerűen teljesítésre kerüljön, függetlenül attól, hogy a jogszabály, hatósági vagy 
bírósági határozat Megrendelőt, mint vagyonkezelőt vagy építtetőt nevezi meg a kötelezettség 
címzettjeként. 

 
2.6. Vállalkozó kötelezettségét képezi a szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
összes organizációs, adminisztratív és bejelentési feladat elvégzése (így különösen az esetlegesen 
szükséges további hatósági engedélyek beszerzése, jogszabályi feltételek megteremtése, a 
közterület foglalással kapcsolatos engedély megszerzése, az organizáció végrehajtásához 
szükséges forgalomtechnikai terv elkészítése és engedélyeztetése, a zajkibocsátási határérték alóli 
felmentés kérelmezése és megszerzése, hulladékkezelési terv, munkaegészségügyi adminisztráció). 
Vállalkozó e feladatokat saját költségén köteles teljesíteni. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez 
szükséges valamely adminisztratív kötelezettség, feladat kötelezettje jogszabály vagy hatósági 
előírás alapján maga a Megrendelő, úgy Vállalkozó feladatát képezi a kötelezettség teljesítésének 
előkészítése és Megrendelő részére kellő időben történő előterjesztése. 
 
3. Vállalkozó kötelezettségei 

 
3.1. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát képező Létesítményt a jelen szerződésnek 
megfelelően, az abban szabályozottak, a vonatkozó hatósági előírások és szabványok szerint 
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, biztonságos, üzem- és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban, a jelen szerződés 1–2. sz. mellékleteinek megfelelően, az átadási 
határidőre elkészíteni. A minőség megállapítása az Építésügyi Ágazati Szabvány szerint történik. 
Vitás esetben a Felek döntőként az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 
(ÉMI) minőség ellenőrzés eredményét fogadják el. A vizsgálat költségét az a fél viseli, amelynek 
álláspontját az ÉMI szakvélemény nem támasztotta alá. 
A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, 
mind a kivitele szempontjából az érvényes nemzetközi szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványoknak és előírásoknak megfelel. 
Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal és MSZ (ennek hiányában EN) 
szerinti minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak 
megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító minőségben hiba- és 
hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni. 
Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és megőrzött minőségű anyag illetve termék 
kerüljön beépítésre, továbbá a tanúsított minőségi tulajdonságok a kiírásnak és a szerződésnek 
megfeleljenek. Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a 
megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket írásos 
formában rögzíteni. 
 
3.2. A nem a 3.1. pontban meghatározottaknak megfelelő teljesítést Megrendelő jogosult 
Vállalkozó költségére és kockázatára visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles 
haladéktalanul elvégezni úgy, hogy a teljesítési határidő ne módosuljon.  

 



 
 

 
3.3. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során jelentkező kötelezettségét képezte a rendelkezésére 
bocsátott tervek, terviratok, engedélyek, határozatok, szakvélemények, adatok, a munkahelyi 
állapot és a Létesítmény kellő szakértelemmel és gondossággal történő átvizsgálása. Vállalkozó a 
kapott kiviteli tervdokumentációt, műszaki specifikációt az ajánlattétel során áttekintette, 
észrevételeit az eljárás során rögzítette. Az olyan terveket, munkarészeket, amelyekkel 
kapcsolatban nem terjesztett elő a közbeszerzési eljárás során észrevételt, Vállalkozó részéről 
elfogadottnak és megfelelőnek minősítettnek kell tekinteni. Utóbbi körben ennek megfelelően 
Vállalkozó további többletmunkaigényt nem terjeszthet elő. Szintén kizárt a vállalkozói 
többletmunkaigény az észrevételekben meghatározott és a Megrendelő által elfogadott 
észrevételekkel érintett munkarészek vonatkozásában.  

 
3.4. Mindezek alapján Vállalkozó a szerződés teljesítése során a tőle, mint megfelelő iparági 
gyakorlattal rendelkező szakcégtől elvárható szakértelemmel köteles a munkáját végezni. 
Minderre tekintettel továbbá Vállalkozó feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek 
az elvállalt munkák megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak, függetlenül attól, hogy 
azok a műszaki leírásban (műszaki specifikáció, tervdokumentáció, költségvetési kiírás) esetleg 
külön nem kerültek feltüntetésre.  

 
3.5. A hatósági kapcsolattartás során Vállalkozó Megrendelővel köteles együttműködni és 
Megrendelő részére minden támogatást haladéktalanul megadni. A hatósági engedélyekben a 
szerződés tárgyát érintően előírt követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni. 

 
3.6. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban elkezdeni, biztosítva a 
munkák elvégzéséhez szükséges létszámot, eszközt, anyagot.  

 
3.7. A Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a közbeszerzés tárgyát 
képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő összkockázatú vagyon- és 
felelősségbiztosítás (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni, melynek minimális kártérítési összege 2.000.000.- Ft/év és 
legalább 1.000.000.- Ft/káresemény és köteles azt a szerződés időtartama alatt fenntartani. A 
biztosításoknak mentesítenie kell a Megrendelőt és képviselőit az esetlegesen bekövetkező 
káresemények kártérítési kötelezettsége alól. A biztosítás a szerződés melléklete. 
Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli munkák nem kezdhetők el, illetve nem folytathatók. 
Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek 
tulajdonában okozott károkért, amennyiben azok Vállalkozó tevékenységére vezethetők vissza. 
 
3.8. A Vállalkozó – a Megrendelő által biztosított dokumentumokon kívül – köteles beszerezni 
mindazon – kifejezetten a saját munkavégzéséhez köthető – engedélyt, jóváhagyást és/vagy 
jogosítványt, esetleges szellemi alkotáshoz kapcsolódó licenciát, felhasználási engedélyt az 
illetékes hatóságoktól, szervektől, közüzemi szolgáltató vállalatoktól, vagy egyéb harmadik 
személyektől, melyek szükségesek a jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás 
teljesítéséhez. Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a jogszabályok által a szerződés tárgyát 
képező kivitelezési tevékenységet érintően előírt hatósági bejelentési kötelezettségek teljesítése. 
Vállalkozó köteles továbbá a teljesítéshez szükséges, nem Megrendelői szolgáltatási körbe tartozó 
dokumentációt, engedélyt saját költségen beszerezni, elkészíttetni. 
  
3.9. A Vállalkozó köteles minden anyagot és építési berendezést saját kockázatára és költségére a 
helyszínre szállítani az általa az adott körülmények között legmegfelelőbbnek ítélt szállítási mód 
igénybevételével. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt kártalanítani, és minden kártérítési 
követeléssel szemben és ellen mentesíteni, ami az anyagoknak és az építési berendezéseknek a 



 
 

helyszínre történő szállítása közben, az utak, hidak és más forgalmi berendezések esetleges 
megrongálása következtében felmerülhet. Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott 
felvonulási területeket eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítani. Vállalkozó kötelezettséget 
vállal továbbá arra, hogy ha az építési területen kívüli területek a jelen szerződés teljesítése 
kapcsán szennyeződnek, a szennyeződést annak felmerülését követően eltávolítja a saját 
költségén. 
 
3.10. Vállalkozó a kivitelezést a jelen szerződés és annak részét képező 1–2. sz. mellékletei szerint 
köteles elvégezni. A fent említett dokumentumok aktualizálásához Megrendelő jóváhagyása 
szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy valamennyi helyi adottságot, körülményt (látható, 
tapasztalható), árképző tényezőt megvizsgált, észrevételeit a szerződés megkötése előtt 
Megrendelővel közölte. Kijelenti, hogy ezek figyelembevételével tette meg ajánlatát, mely alapján 
képes a szerződésszerű teljesítésre.  

 
3.11. A Vállalkozóval (a vállalkozó valamely alkalmazottjával) szemben indított bármilyen eljárás, 
ellenőrzés, és elmarasztalás nem késleltetheti a Létesítmény megvalósítását, nem adhat alapot a 
Tervtől történő eltérésre és bármilyen határidő módosítására. 
 
3.12. A Vállalkozó által kijelölt felelős műszaki vezetők és építésvezetők legkésőbb a 
munkakezdés napján kötelesek a jogszabály által előírt dokumentumokat Megrendelő részére 
átadni, annak érdekében, hogy Megrendelő bejelenthesse a hatóság részére adataikat. 

 
3.13. Vállalkozó a felvonulási terület kialakítása, továbbá a munkaterület, illetve a rész-
munkaterületek kialakítása során, valamint a szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles 
biztosítani a Létesítmény üzemelésének szempontjából szükséges megközelítésének lehetőségét. 

 
3.14. Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra 
kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz-, vagyon-, baleset-, munkavédelmi és 
környezetvédelmi előírások. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés során az 
irányadó zajrendeletet, továbbá a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások szerinti 
levegővédelmi határértékeket betartja. A Vállalkozó köteles, a szerződés teljesítését befolyásoló, 
és a Vállalkozóra kötelező érvényű minden hatályos jogszabálynak megfelelni a munkavégzés 
területén, az ezen jogszabályok megsértéséből eredő esetleges károk Vállalkozó felelősségi és 
kártérítési körébe tartozik. Vállalkozó visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók 
magatartásával, a helyi (építési területre történő ki-be közlekedés) közlekedéssel, a felvonulási és 
építési terület vagyonvédelmével, munkavédelmével és tűzvédelmével kapcsolatban, illetve felelős 
az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. 

 
3.15. Az építési munkaterületen és a Létesítmény egész területén dohányozni tilos! Ennek 
megszegéséért járó következményekért a felelősség Vállalkozót terheli. Az építési munkaterületen 
kábítószert, alkoholt fogyasztani és kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság állapotában 
megjelenni és/vagy munkát végezni tilos. 

 
3.16. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a szerződés megkötését 
megelőzően tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, 
ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek 
folyamatosan és a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tesz. E körben Vállalkozó különösen 
arra köteles, hogy a jogszabályi megfelelés keretében a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt 
igénybe vegye (megbízza vagy foglalkoztassa) az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-



 
 

EüM együttes rendelet szerinti koordinátort. 
 

3.17. Vállalkozó viseli a felelősséget állványzatainak, eszközeinek és berendezéseinek helyes 
felépítéséért, rendeltetésszerű, biztonságos működtetéséért. A Vállalkozót terheli valamennyi, kár 
elkerülésére vonatkozó kötelezettség, így különösen az általa a munkák végzése céljából igénybe 
vett épületekről Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása okán lehulló tárgyak által okozta kárért 
való felelősség. Vállalkozó felel a biztonsági előírások betartásáért, továbbá a balesetelhárítási 
előírások szerinti valamennyi védő- és biztonsági intézkedésért.  

 
3.18. Vállalkozó a munka megkezdését köteles előzetesen bejelenteni a területileg illetékes 
hatóságoknál. Vállalkozó a munkaterület átvételével egyidejűleg Megrendelő kérésének megfelelő 
módon megnyitja az építési naplót. Az építési naplót a hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kell vezetni. Vállalkozó köteles az építési naplóban az időjárási szempontból 
munkavégzésre alkalmatlan napokat megjelölni annak feltüntetésével, hogy az adott időjárási 
körülmények mellett mely munkák végzése miért nem lehetséges. Vállalkozó törekszik arra, hogy 
az így kiesett időt szükség szerint rendkívüli munkavégzés szervezésével pótolja annak 
érdekében, hogy a teljesítési határidő tartható legyen, figyelembe véve a napi munkavégzésre 
vonatkozó előírásokat. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden 
észrevételüket a Megrendelő által vezetett építési naplóban vezetik, amelybe bejegyzéseket a jelen 
Szerződés 4. pontjában megjelölt személyek, valamint a Megrendelő részéről még a Megrendelő 
műszaki ellenőre tehet. A Felek által az építési naplóba bejegyzett észrevételekre a másik Fél 
köteles 5 (öt) munkanapon belül válaszolni. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít 
az általa Vállalkozó építési műszaki ellenőre által a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése 
céljából. Az ellenőrzés tényét Megrendelő igényének megfelelően rögzíti.  

 
3.19. Az építési napló vezetésének elmulasztása vagy elvesztése az esetleges minőségi kifogások 
esetén nem mentesíti Vállalkozót az általa elvégzett munkák szerződés- és előírásszerűségének 
bizonyítása alól. Építési napló hiányában a megfelelő minőségben elvégzett kivitelezés 
bizonyítása Vállalkozó kötelezettsége. 

 
3.20. A Felek megállapodnak, hogy heti rendszerességgel egymással kooperációs értekezletet 
tartanak. A kooperációs értekezlet szervezője, időpontjának meghatározója, a jegyzőkönyv 
készítője a Megrendelő műszaki ellenőre.  

 
3.21. Vállalkozó az elfedésre, betakarásra kerülő munkarészekről e-mailen jelentést küld 
Megrendelő, Megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr részére az eltakarás előtt legalább 
3 munkanappal. Ha Megrendelő, Megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr az eltakarásról 
időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költséget a Vállalkozónak kell állnia, 
továbbá e körülmény a teljesítési határidőt semmilyen formában nem érintheti. 

 
3.22. Vállalkozó köteles minden eltakarásra, befedésre kerülő szerkezetről szerkezetenként és 
helyenként beazonosítható átvételi nyilvántartást vezetni. 

 
3.23. A Vállalkozó köteles a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve minőségét 
beépítés előtt előzetesen ellenőrizni, és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint a 
megfelelőséget igazoló, magyar nyelvű tanúsítványokat, minőségi bizonyítványokat a beépítés 
megkezdése előtt Megrendelőnek, Megrendelő képviselőjének, illetve a műszaki ellenőrnek 
átadni. Az ellenőrzés során hibásnak, nem megfelelőnek minősülő anyagokat, termékeket köteles 
a Megrendelő haladéktalan értesítése mellett megjelölni és elkülönítve tárolni, cseréjéről vagy 
pótlásáról haladéktalanul gondoskodni. 
 



 
 

3.24. Vállalkozó lejárt szavatosságú, vagy károsodott anyagot, terméket nem használhat fel a jelen 
szerződés teljesítése során. 

 
3.25. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, építési törmelék, veszélyes hulladékok 
(különösen az azbeszt tartalmú anyagok), egyéb, a munkavégzés során keletkező szemét 
rendszeres elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak 
megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása, továbbá az építési területen az 
anyagmozgatási és takarítási feladatok saját költségen történő elvégzése, illetve ehhez a megfelelő 
engedélyek előzetes beszerzése. 

 
3.26. Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, 
berendezések, eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, 
tanúsítványok beszerzéséről, esetleges honosításáról. Biztosítania kell továbbá a berendezések, 
eszközök, gépek kezelési-karbantartási leírását, utasítását. Vállalkozó csak olyan berendezéseket, 
eszközöket, anyagokat stb. szállíthat, építhet be, amelyeknek a karbantartása, szerviz- és 
vevőszolgálata, valamint a pótalkatrész ellátása a törvényi előírásokban meghatározott 
időtartamig, illetve Vállalkozó által vállalt jótállási időtartamon belül zavartalan.  
• Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a szerződés 

teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk 
beépített anyagokra is. 

• A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás 
esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a 
helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől 
számított 48 órán belül megkezdi. 

• Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben 
maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

• Ha a fenti pontban meghatározott időn belül (fenti 48óra) a Vállalkozó nem kezdi meg és 
a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő 
megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és 
költségviselése mellett anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely 
más, e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. 

Vállalkozó csak olyan anyagokat, berendezéseket, eszközöket, felszereléseket építhet be, 
használhat fel, melyek európai megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. A jelen pont szerinti 
feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését is, Vállalkozó 
költségén történik. 

 
3.27. Amennyiben Vállalkozó nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírásban, 
különösen az annak részét képező kiviteli tervekben vagy műszaki specifikáció egyéb részeiben 
megadott típust kívánja beépíteni, úgy az eltérő műszaki tartalomra vonatkozóan részletes 
áruleírást (minőségi tanúsítványt, igazoló dokumentumokat) köteles előzetesen csatolni a 
Megrendelő által biztosított változás bejelentő nyomtatványon, az egyenértékűség 
megállapításához. A Vállalkozó által e körben csatolt dokumentumoknak minden olyan 
paramétert tartalmazniuk kell, amely az egyenértékűség megállapításához szükséges. Megrendelő 
fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékű, vagy kellően alá nem támasztott javaslatot 
visszautasítsa. Megrendelő, Megrendelő műszaki ellenőre és a tervező előzetes írásbeli jóváhagyó 
nyilatkozata nélkül az eltérő típus nem építhető be. Vállalkozó felelősségét képezi, hogy az 
egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt dokumentumokat megfelelő időben terjessze a 
jóváhagyásra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az előterjesztésben foglaltak 
mérlegelésére és az esetlegesen szükséges egyeztetések lefolytatására a kellő idő e személyek 
rendelkezésére álljon. Amennyiben Vállalkozó nem csatol áruleírást, úgy az eredeti műszaki 
tartalom teljesítésére köteles. Megrendelő csak a kötelező és hatályos szabványok, valamint a 



 
 

rendeletek szerinti minősítéssel rendelkező anyagok, szerkezetek és technológiákat fogadja el, 
amit előzetesen Vállalkozó igazol és szavatol. A jelen pont szerinti vállalkozói kötelezettségek 
megsértése esetén Megrendelő jogosult a teljesítés igazolás kiadását megtagadni, illetve az eredeti 
állapot helyreállítását követelni. 

 
3.28. A közműfogyasztás díjait Megrendelő fizeti amennyiben az saját almérőin keresztül 
történik.  
Amennyiben a közműfogyasztás a Vállalkozó által biztosított almérő(kö)n keresztül történik, úgy 
felek az almérő(k) felhelyezésének időpontját, és azok óraállását írásos formában rögzítik. Az 
almérőkön keletkezett fogyasztás díjait Vállalkozó a Megrendelőnek fizeti meg, a Megrendelő 
által rendelkezésre bocsátott bizonylat vagy almérő fogyasztási kimutatás kézhezvételétől 
számított 5 (öt) munkanapon belül. 

 
3.29. Vállalkozó köteles saját költségén a szomszédos közterületeken, útburkolatokban, 
közterületi műtárgyakban keletkezett károkat, az érintett terület, műtárgy tulajdonosának, 
kezelőjének, illetve a hatóságoknak és szakhatóságoknak az utasítása szerint, a jelen szerződés 
szerinti munkák befejeztével kijavítani. A közvetlen baleseti veszélyt előidéző károkat (gödör, 
kiálló tárgyak stb.) haladéktalanul meg kell szüntetni. A jelen pont szerinti feladatok elvégzése, 
ide értve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését is, Vállalkozó költségén történik. 

 
3.30. A Vállalkozó köteles az ingatlanból (Létesítményből) és a csatlakozó idegen területekről a 
tevékenységével, alvállalkozói tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést 
folyamatosan eltávolítani, az ingatlant (Létesítményt) és a kapcsolódó közterületek állapotát a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani. 
Amennyiben a Vállalkozó a fenti rendelkezés szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére sem 
teljesíti, a tisztítást a Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult elvégeztetni. 
 
3.31. Vállalkozó köteles biztosítani és fenntartani az összes világítást, őrzést, kerítést, 
figyelmeztető jelzéseket, minden szükséges helyen, illetve ahol azt a Megrendelő indokolt esetben 
(a hatályos jogszabályok szerinti munka- és egészségvédelem biztosításához) előírja számára. 
Köteles továbbá megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a 
megközelítési útvonalain, továbbá biztosítania kell, hogy személyek, közvagyon vagy egyebek 
sérülését, károkozását Vállalkozónak felróható okból bekövetkező légszennyezés, zaj, vagy egyéb 
ne eredményezzen. A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi 
hatóságtól a munka végzéséhez kötött engedélyeket (munkaidőben megengedett zajkibocsátási 
határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, stb.). A jelen pont 
szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését is, 
Vállalkozó költségén történik. 

 
3.32. A Vállalkozó tevékenységét a jelen szerződés teljesítése során a jogszabály által előírt 
képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezetők és építésvezető irányítják. Vállalkozó kötelessége, 
hogy az általa kijelölt felelős műszaki vezető a jogszabályban előírt kötelezettségeit folyamatosan 
teljesítse. Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületen állandóan jelen lévő építésvezetőt 
foglalkoztatni. 
 
3.33. Vállalkozó jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatás/munka vonatkozásában a pályázat 
fenntartási idejének tartamára Megbízóval együttműködési kötelezettséget vállal, amely magában 
foglalja többek között a Projekttel kapcsolatos adatszolgáltatást. 
 
3.34. A szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó ajánlata szerint nem / köteles legalább … fő 
hátrányos helyzetű munkavállalót alkalmazni. 



 
 

 
 
4. Felek képviseletében eljáró személyek 

 
4.1. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést - 
írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére vagy személyes kézbesítéssel, vagy postán 
ajánlott küldeményként, illetve telefaxon vagy e-mail-en.  A kézbesítés időpontjának személyes 
kézbesítés esetén a címzett fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres 
küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a 
postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailen történő értesítés esetén a címzett fél 
szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.  
 
Megrendelő kapcsolattartója: . 
 név: …………. 
 értesítési cím: ………………….  
  tel: …………… 

fax: ……….. 
e-mail: ……………. 

 
Vállalkozó kapcsolattartója: 
 név: ………………   
 értesítési cím: …………………  
 tel. : …………………….   
 fax: ………………   
  e-mail:………………… 
 
4.2. Jelen pontban meghatározott személyek vagy elérhetőségekben bekövetkező változás 
esetén a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni írásban egymást. A megjelölt személy 
akadályoztatása esetén a felek haladéktalanul kötelesek helyettesről gondoskodni. 
 
5. Megrendelő kötelezettségei, ellenőrzési jogköre 

 
5.1. Megrendelő Vállalkozó részére a munkaterületet a szerződés hatályba lépését követően 
haladéktalanul biztosítja. A Vállalkozó köteles arra, hogy a Megrendelőtől a munkaterületet 
átvegye amennyiben az munkavégzésre alkalmas, amelyet csak munkavégzésre, illetve az azzal 
kapcsolatos tevékenységekre használhat. Felek a munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet 
vesznek fel. Az átadás-átvétel jegyzőkönyvben rögzített időpontjával a munkaterületet érintő 
valamennyi kárveszély átszáll Vállalkozóra, és az csak a munkaterület jogszerű, jegyzőkönyvben 
rögzített visszaadásával egyidejűleg száll vissza Megrendelőre. 

 
5.2. Megrendelő belépést biztosít a Létesítménybe, valamint minden egyéb területre, ahol erre 
értelemszerűen szükség van a munka megfelelő kivitelezése érdekében. A Létesítmény 
üzemeltetési körben jelentkező üzembe helyezésének, valamint a garanciális vizsgálatok 
lefolytatásának feltételeit Megrendelő biztosítja. 

 
5.3. Megrendelő és megbízottja a kivitelezés során műszaki ellenőri tevékenységet végez, a 
munkálatokat legalább heti gyakorisággal ellenőrzi. Megrendelő az utasításait elsősorban írásos 
formában közli a Vállalkozóval. Vállalkozó köteles a szóban kiadott utasításokat is teljesíteni, 
annak végrehajtást követő írásos megerősítésével. 

 
5.4. Vállalkozó nem mentesül a jelen szerződés szerint fennálló felelőssége alól azon a címen, 



 
 

hogy a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte. 
 

5.5. Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem megy át a Megrendelő által végzett vizsgálaton 
vagy ellenőrzésen, a Vállalkozó az érintett anyagot vagy munkarészt köteles saját költségén vagy 
kijavítani, vagy kicserélni, és a vizsgálatot vagy ellenőrzést megismételni. 

 
5.6. A Vállalkozó által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott bármilyen dokumentációt a 
Megrendelő jogosult észrevételezni. A Megrendelő köteles az észrevételeit a Vállalkozó ilyen 
irányú írásbeli megkeresésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül megtenni. Amennyiben a 
Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli megkeresésétől számított 8 (nyolc) 
munkanapon belül nem válaszol, a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátott 
dokumentumot, javaslatot Megrendelő részéről elfogadottnak tekinti. 

 
5.7. A Megrendelő a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó előírásait szem előtt tartva jogosult: 
e) a Vállalkozóval egyeztetett módon a munkák bármely részének technológiai, vagy időbeli 

sorrendjét megváltoztatni,  
f) a munkák bármely részének méretét, alakját, szintjét, vonalvezetését, anyagát, technológiáját, 

minőségét, stb. megváltoztatni Vállalkozóval történő részletes egyeztetés mellett, 
g) a Vállalkozó hibás teljesítését a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, ha a Vállalkozó azt 

a felszólításban megadott időre nem javítja ki, vagy nem pótolja a szerződésnek megfelelő 
paraméterekkel. 

h) a megvalósítás technológiai folyamatait ellenőrizni. 
 

5.8. Ha a tervek, tervrajzok és a műszaki leírások nem határozzák meg pontosan a beépítendő, 
használandó anyagokat, Vállalkozó köteles az általa beépítésre vagy felhasználásra javasolt 
termékekről vagy eljárásokról a gyártók termékismertető adataival és mintáival ellátott listát átadni 
3 példányban. A listát olyan időpontban kell átadnia, hogy az Megrendelő számára elegendő időt 
biztosítson tanulmányozásra és döntésre, annak érdekében, hogy ne gátolja a munka terv szerinti 
előrehaladását. 

 
5.9. Vállalkozó feladata a kiviteli tervek alapján a gyártmány- és műhelytervek készítése, ha az a 
megvalósításhoz szükséges vagy a Megrendelő annak elkészítését elrendeli. A műhely- és 
gyártmányterveket olyan időpontban kell bemutatni, hogy legalább 8 napos felülvizsgálati időt 
biztosítson a Megrendelőnek. 

 
5.10. Ha a Megrendelő által szolgáltatott tervekben marad olyan munkarész, amelyek 
tekintetében a munka leírása sematikus, vagy technológiához kötött, Vállalkozó gondoskodik a 
részletes megtervezésről, összhangban azokkal a követelményekkel, amelyeket az egyéb kiviteli 
tervek, tervrajzok és műszaki leírások tartalmaznak, és azt Megrendelőnek bemutatja. 

 
5.11. Vállalkozó az általa készített tervdokumentációt (gyártmányterv, műhelyterv, megvalósulási 
terv) Vállalkozó teljes felelősségvállalásának fenntartásával köteles a Megrendelővel egyeztetni, és 
az egyeztetett tervdokumentációt Megrendelőnek 2 példányban átadni. 

 
5.12. Vállalkozó köteles a saját tervezés, illetve a gyártás és kivitelezés összhangjáról, 
egyeztetettségéről saját hatáskörben gondoskodni. 

 
5.13. Megrendelő nem felelős olyan hibákért, vagy olyan kihagyásokért és hiányokért, amelyeket 
az általa átadott tervek tartalmaznak, de azokat a szerződés aláírását megelőzően Vállalkozó nem 
észrevételezte, mint ahogy azokért sem, amelyeket a Vállalkozó által készített tervek 
tartalmaznak. A kivitelezési munka csak egyeztetett dokumentáció alapján végezhető. Ennek 



 
 

elmulasztásából adódó minden esetleges kár Vállalkozót terheli. Felek kijelentik, hogy minden, 
Megrendelő, által átadott, nyomtatott formátumú terv Megrendelő által jóváhagyott és 
ellenőrzött tervnek minősül, amennyiben azt Megrendelő vagy annak képviselője aláírásával látta 
el.  

 
6. Megvalósítási ütemezés, határidő 

 
6.1. Vállalkozó a munkaterület átadásával egyidejűleg köteles a jelen szerződés teljesítését 
megkezdeni. 

 
6.2. Vállalkozó a szerződés teljesítését a munkaterület átadástól 2 hónap véghatáridő szerint 
köteles elvégezni. 

 
6.3. A teljesítési határidő kezdőidőpontja a munkaterület átadása. Teljesítési véghatáridő: 
legkésőbb a munkaterület átadástól 2 hónap.  
Vállalkozónak legkésőbb úgy készre kell jelentenie a teljesítést, hogy a végteljesítési határidőig legalább 15 nap 
álljon rendelkezésre a műszaki átadás-átvételre, és az esetleges hibák kijavítására. 
Vállalkozó Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján előteljesítésre jogosult.  

 
6.4. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó figyelembe vett minden, az építőipari kivitelezés 
jellegéből szükségszerűen adódó bizonytalansági tényezőt (tervezői művezetés, megrendelői 
döntéshozatal időigénye, megközelítés nehézsége), így erre hivatkozással költség-, illetve 
szerződés módosítási igénnyel a szerződés teljesítésének időtartama alatt nem léphet fel.  

 
6.5. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 
a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. A haladéktalan 
értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli 
tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége 
kimentése érdekében. 

 
6.6. Vállalkozó tudomással bír róla, hogy a beruházás a Megrendelő által igénybe vett 
támogatásból valósul meg, emiatt Vállalkozó késedelme a támogatási forrás elszámolhatóságát 
veszélyezteti. 
 
7. A teljesítés igazolása, műszaki átadás-átvételi eljárás, használatbavételi eljárás 

 
7.1. Vállalkozó a jelen szerződés rész-, ill. vég teljesítését a rész-, ill. véghatáridőt megelőzően 
legalább 15 nappal korábban köteles írásban jelezni Megrendelő és a műszaki ellenőr részére 
(készre jelentés). A műszaki átadás-átvétel előkészítése Vállalkozó feladata. 
 
7.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött 
szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka, vagy a 
technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a jelen szerződés, 
különösen az annak 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírás tartalma szerint maradéktalanul 
megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb 
követelményeknek, jellemzőknek. 

 
7.3. A készre jelentés alapján az átadás-átvétel pontos időpontját Megrendelő tűzi ki. A műszaki 
átadás-átvételi eljárást annak megkezdésétől számított legfeljebb 30 (harminc) napon belül kell 
befejezni. Amennyiben Megrendelő a fenti dátumot követő tizenöt napon belül nem kezdi meg 
az átadás-átvételi eljárást, illetve megkezdi, de a fent rögzített határidőben nem fejezi be, úgy 



 
 

Megrendelő köteles a teljesítési igazolást kiadni. 
 

7.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról Vállalkozó Megrendelővel és Fejér Megye 
Önkormányzatával közösen jegyzőkönyvet készít, melyben az átadás-átvételi eljárás eredményes, 
vagy eredménytelenné nyilvánítása szempontjából döntő fontosságú tényeket rögzítik azzal a 
követelménnyel, hogy magából a jegyzőkönyv tartalmából is kiderüljön, eredményes vagy 
eredménytelen volt-e az átadás-átvételi eljárás. A műszaki átadás-átvételi eljárás megállapításait a 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen: 

a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 
minőségét, 
c) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 
d) a Megrendelő észrevételeit, 
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, 
hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, is 
készíthető), 
f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
h) a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
i) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt 
kér, és 
j) a résztvevők aláírását. 

 
7.5. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért 
felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is 
készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. 

 
7.6. Kisebb hibák, hiányok fennállása esetén, amelyek sem önmagukban, sem a kijavításukkal 
(pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, a munka-, 
baleset- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a használatbavételi engedély kiadásának 
Vállalkozó részéről biztosítandó feltételei fennállnak, Megrendelő a műszaki átadás-átvételi 
eljárást lefolytatja, a munkákat átveszi.  

 
7.7. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű 
használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn.   

 
7.8. A Vállalkozó által a jelen szerződés teljesítése körében Megrendelő részére átadott bármely 
dokumentáció teljes körű, kizárólagos és korlátozásmentes felhasználási joga az átadással 
Megrendelőre száll át. 

 
7.9. Vállalkozó a Megrendelő által írásban meghatározott módon és mértékben közreműködik a 
használatbavételi engedélyezési eljárás(ok)ban. Vállalkozó a jelen közreműködést díjmentesen 
végzi. 

 
 
8. Vállalkozói díj  
 
8.1. Megrendelő kötelezi magát, hogy szerződésszerű teljesítés esetén megfizet Vállalkozó részére 
összesen nettó…………………..Ft, azaz …………………….. forint díjat.  



 
 

Irányadók a fordított áfa szabályai.  
Vállalkozó a részszámláit és végszámláit a kivitelezési munkák megvalósulásával teljesítés 
arányosan jogosult kiállítani az alábbiak szerint. 
 
Vállalkozó 1 db előlegszámla (amennyiben előleget igénybe kíván venni), 1 db részszámla, illetve 
1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint. 

1. részszámla: a munka 50 % készültségi szintjénél - az (ebben a részteljesítésben) 
elvégzett munkának megfelelő összegű részszámla; 
2. végszámla 100%-os készültségi szintnél: minden munka 100 %-os szintjénél, a műszaki 
átadást követően - az (ebben részteljesítésben) elvégzett munkának megfelelő összegű 
végszámla. 
A munkák %-os készültségi szintjén a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjéhez 
viszonyított arányt kell érteni.  
A kivitelezés készültségi szintjét az ajánlatkérő műszaki ellenőre állapítja meg a helyszínen 
végzett ellenőrzései alapján.  

 
Az előlegszámla ellenértékének a levonására a részszámlákból és a végszámlából arányosan (15-
15%) kerül sor. Vállalkozó legfeljebb a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi 
adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleget igényelhet. 
 
Felek rögzítik, hogy az áfa összege a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kerül 
megállapításra és megfizetésre.  
 
Felek külön is rögzítik, hogy a vállalkozói díj fix átalánydíj, tartalmazza a jelen szerződés alapján 
Vállalkozót terhelő valamennyi kötelezettség teljesítésének ellenértékét. Ezzel összhangban a 
vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi feladat 
közvetlen és járulékos költségeit, így különösen: 
k) a munkák elvégzésének, a munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek, munkaterület 

körülhatárolásának célját szolgáló kerítés gyártásának és helyszíni felállításának valamennyi 
költségét, pótlékát, ideértve többek között adó-, vám-, szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási-, 
teljesítési-, energiafogyasztási-, környezet-megóvási-, őrzési-, vagyon- és balesetvédelmi, stb. 
költségeket, valamint az energia, a víz- és csatornarákötések, telefon vagy más ideiglenes 
hálózatok kiépítésének, a közvilágítás esetlegesen szükségessé váló áthelyezésének költségeit; 

l) a Létesítményen, továbbá a csatlakozó területeken elhelyezendő tájékoztató táblák 
elkészítésének, kihelyezésének és fenntartásának költségeit a jelen szerződés teljesítésének 
teljes időtartamára; 

m) a szabványok, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok elvégzésének és 
kiértékelésének költségét; 

n) a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamra az ideiglenes melléklétesítmények, 
kerítés, kapuk, védőtető, stb. létesítésének és elbontásának költségeit, valamint az ezzel 
kapcsolatos közterület foglalás költségeit; 

o) az építési munka biztosításának költségeit, amely biztosítást a jelen szerződésben foglaltak 
szerint kell a Vállalkozónak megkötni és fenntartani; 

p) a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos állagmegóvás költségeit; 
q) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatóságilag kijelölt lerakóhelyre szállításának 

költségét a lerakóhelyi díjjal együtt; 
r) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszállításának, ártalmatlanításának és elhelyezésének 

költségét; 
s) a Vállalkozó tevékenysége nyomán keletkező dokumentáció, mint esetleges szerzői műre 

vonatkozó teljes körű, korlátozásmentes és kizárólagos felhasználási jog átruházásnak 



 
 

ellenértékét, továbbá a Vállalkozó által a kivitelezés során esetlegesen felhasznált szellemi 
alkotások jogszerű felhasználásának ellenértékét; 

t) az előre nem látható többletköltségek fedezetét (infláció, árfolyamváltozás, többletmunka). 
 

Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult (rész)számlájának 
benyújtására jelen szerződés 8. pontjában foglalt rendelkezések szerint.  
 
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:132. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult a 
Vállalkozó. 
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor az esedékes összeggel a Megrendelő 
számláját megterhelik. 
 
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF 
 
Megrendelő számlavezető pénzintézete és számlaszáma:…………………………………… 
Vállalkozó számlavezető pénzintézete és számlaszáma:…………………………………… 
 
8.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számlának a mindenkor hatályos 
jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie, illetve a számla 
beazonosíthatósága érdekében a projekt azonosító számát, valamint jelen szerződés azonosító 
számát is tartalmaznia kell. Valamennyi számlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. 
 
8.3. Megrendelő jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 
8.4. A kifizetés utófinanszírozás szerint történik (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint). A kifizetést Megrendelő a TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 pályázatból kívánja 
teljesíteni.  
 
8.5. A Ptk. 6:244. § (1) szerint a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát 
képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, 
amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg 
(többletmunka). 
A Ptk. 6:244. § (2) szerint a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen 
tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát 
aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 
A Ptk. 6:245. § (1) szerint, tekintettel arra, hogy a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó 
az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének 
megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a 
többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének 
időpontjában nem volt előrelátható. 
A pótmunkák elszámolására a Közreműködő Szervezet előzetes engedélye alapján és csak abban 
az esetben kerülhet sor, ha annak szükségességét a műszaki ellenőr ellenjegyezte, a Kbt.-ben (ld. 
141. §) meghatározott feltételek fennállása esetén.  
A Megrendelő által esetlegesen elrendelt pótmunkák költségének elszámolása a Vállalkozó 
nyertes ajánlatában megjelölt anyag- és időnormák alapján történik, figyelembe véve a Kbt., és a 
Ptk. pótmunka elszámolásra vonatkozó szabályait. 
A pótmunkák elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt 
mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egységárakon. 
Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a vállalkozónak 
egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. 



 
 

A vállalkozó az elfogadott és elvégzett pótmunkák ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel. A 
tárgyi szerződés keretében többletmunka nem számolható el. 
 
9. Fizetési feltételek 
 
9.1. Vállalkozó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, 
de nem kizárólagosan, ha Vállalkozó  
- ellen a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 11. § (2) bekezdés 

h) pontja alapján az adóssal kötött szerződéstől a fizetési haladék időtartama leteltét követően 
továbbra is a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból 
törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van 
folyamatban; 

- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 
- a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével -- 

érdekkörében felmerült okból – hatvan napos késedelembe esik;  
- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós 

akadályoztatását előidéző körülmény; 
- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy 

értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az 
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott 
határidőn belül nem intézkedik; 

- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult szerv 
által megállapításra kerül;  

- az előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy 
használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza; 

- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 
 
9.2. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről legkésőbb a Vállalkozó (rész)teljesítésétől 
számított 15 napon belül írásban nyilatkozik.  
A teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő részéről az alábbi személy jogosult: 
név:  
tel:  
fax:  
e-mail:  
 
9.3. Vállalkozó a 9.2. pont szerinti teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult (és egyben 
köteles) az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó (rész)számláját kiállítani a teljesítési igazolásban 
meghatározott tartalommal. Vállalkozó a számlához köteles csatolni a teljesítési igazolást.  
A teljesítésigazolást a Megrendelő állítja ki, igazodva a pályázati felhívás és mellékleteinek 
követelményeihez. 
 
9.4. A 8.1. pont szerinti számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 30 napon belül kerül 
átutalással kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6), (11) 
bekezdései, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31., 32/A. és 32/B. §  alább idézett előírásai 
mellett. 

„31. § Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó 
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

32. § (1) Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió 
forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az 
ajánlatkérő az adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy 
kivitelezési szakaszonként részszámlázási lehetőséget biztosít. 



 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva 
egy milliárd forint alatti szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább 
négy részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva 
egy milliárd forintot meghaladó szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő 
legalább hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. 

(4) Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét minden esetben biztosítani kell 
legkésőbb az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult 
teljesítés esetén. 

(5) Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a 
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál. 

(6) A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés 
szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti 
nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 

32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén 
szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 
következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, 
hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői 
teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a 
kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy 
az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét 
visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 
másolatait; 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói 
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén 
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőként szerződő feleknek; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a 
kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő 
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő 
által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén 
a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott 
teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § 



 
 

(2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja 
szerinti összegre lehet alkalmazni. 

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél 
vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és 
(2) bekezdést. 

(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) 
projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél 
alatt a projekttársaságot kell érteni. 

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó 
módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett 
alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, 
ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 
(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 
köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 
egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.” 

 
9.5. Vállalkozó 
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 
A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Vállalkozó a tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a fenti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíti. 
 
10. Teljesítési segéd igénybe vétele 
 
10.1. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, akit az 
ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott 
alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a 
Közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 
 
10.2. A teljesítési kötelezettséget teljesítheti Vállalkozó vagy a nem természetes személy 
alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi 
személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik. 
 



 
 

10.3. A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 
közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.  
Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 
alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen 
arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
Az vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 
közbeszerzési eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § 
(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 
szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a vállalkozó e szervezet vagy 
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 
A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, 
ha a megelőző közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt.  
A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 
tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a 
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. 
Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától 
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe 
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 
értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan 
eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden 
releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az 
értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának 
tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával 
és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény 
tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 
A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 
65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
  
11. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, a szerződés megszűnése 
 
11.1. Ha Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott bármelyik kötelezettségének neki felróható 
módon teljesítésével késedelembe esik, illetve bármilyen más módon megszegi jelen szerződésben 
foglalt kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban rögzíti, és ésszerű határidő 
tűzésével felhívja Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Vállalkozó a Megrendelő 
által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés 
megszüntetésére, Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és érvényesítheti a 
szerződésszegésből eredő igazolt kárainak megtérítését Vállalkozótól. 
 

11.2.  Kbt. 143.§ (1) szerint a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 



 
 

b) a Vállalkozó biztosítja a  Kbt.138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozókén szerződő fél 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
szerződés nem semmis. 

(2) A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

(3) A Megrendelő szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a  Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 
Megrendelő jogosult továbbá jelen szerződéstől elállni/azonnali hatállyal felmondani jelen 
szerződést abban az esetben is, ha  

- jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártát megelőzően nyilvánvalóvá 
válik, hogy Vállalkozó kizárólag olyan számottevő késedelemmel tudná a szerződést 
teljesíteni, mely késedelem mellett Megrendelőnek már nem áll érdekében a teljesítés, vagy 
az a Támogatási Szerződés értelmében a támogatás csökkentésével, vagy folyósításának 
felfüggesztésével vagy törlésével járna; 

- ha a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát; 
- ha az arra jogosult szerv vagy személy – Megrendelőnek nem felróható okból – 

kezdeményezi a támogatás csökkentését vagy felfüggesztését.  
- amennyiben Vállalkozó ellen jogerősen csőd-, vég- vagy felszámolási eljárást rendelnek el, 

a fizetési haladék időtartamának sikertelen leteltét követően [a csődeljárásról szóló 1991 
évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakra tekintettel].  

 
Vállalkozó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk megtérítésére.  
 
11.3. szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Jótállás: …. hónap (ajánlat szerint), mely jótállási időszak a sikeres műszaki átadás-átvétel 
befejezésekor kezdődik.  
 
Késedelmi kötbér: Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó késedelmi 
kötbér fizetésére köteles késedelmesen teljesített munka nettó ellenértéke 0,5% Ft / késedelmes 
naptári nap, maximális mértéke: a szerződés nettó ellenértékének 5%-a. Amennyiben a késedelmi 
kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajánlatkérő a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérre jogosult. 
Késedelmes a teljesítés ha: 
- az építési beruházás készültségi foka nem éri el a 100 %-ot  legkésőbb a munkaterület átadásától 
számított 6 hónapon belül. 



 
 

A Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés határidőre 
történő teljesítése, használatra kész állapota a Megrendelő (ajánlatkérő) kiemelt érdeke.  
A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége a vállalkozó hibájára visszavezethető ok esetén minden 
olyan naptári napra vonatkozik, amellyel a Szerződés szerinti kötbérköteles véghatáridőt a 
Vállalkozó túllépi. 
Késedelmi kötbér fizetése akkor válik esedékessé, amikor a véghatáridő vonatkozásában a 
késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket. 
A Megrendelő a szerződésben foglalt kötbéren felül a késedelemből származó - a kötbérrel nem 
fedezett - egyéb kárigényét is érvényesítheti. A Megrendelő fenntartja a jogát, hogy a bizonyítható 
kártérítési igényét akkor is érvényesítheti, ha a kötbérigényével nem élt. 
A kötbér fizetése semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítésére 
vonatkozó bármely kötelezettsége, illetve a szerződés szerint a Vállalkozót terhelő egyéb 
kötelezettségek és felelősségek alól. 
Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajánlatkérő 
a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérre jogosult. 
 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés a Vállalkozó hibájára visszavezethető okból 
meghiúsul, illetve a Vállalkozó eláll a teljesítéstől, a Megrendelő a Vállalkozóval szemben jogosult 
meghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek a szerződés nettó ellenértékének 10 %-a.  
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés egyidejű követelését kizárja. 
 
Hibás teljesítési kötbér mértéke az építési kivitelezési munkák tekintetében a hibásan teljesített 
munka nettó ellenértékének 10%-a, maximum a nettó szerződéses érték 5%-a. Amennyiben a 
hibás teljesítési kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a nettó szerződéses érték 5%-át, akkor 
Ajánlatkérő a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult. 
 
Kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a 
szerződésszegésért.  
 
11.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 11. pont szerinti kötbérek nem érintik Megrendelő azon 
jogát, hogy a kötbéren felüli kárát, vagy a 11. pont szerinti kárigényét érvényesítse Vállalkozóval 
szemben. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy hibás vagy késedelmes 
teljesítése esetén Megrendelő az elismert kötbér összegét számlájából levonhatja. 
 
12. Szerződés hatálya 
 
12.1. Jelen szerződés hatályba lépése: a támogatási szerződés-módosítás aláírása.  

 
13. Titoktartás  
 
13.1. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek 
megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alvállalkozóikkal, alkalmazottaikkal és 
foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében 
hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. 
 
13.2. Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei jelen szerződés 
hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden 
adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy 
írásos formában került a birtokukba.  
Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/ teljesítési segédei jelen szerződés 
hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Vállalkozót érintő minden 



 
 

adatot, üzleti titkot és bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, 
vagy írásos formában került birtokába.  
 
13.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben 
jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ harmadik személy részére 
történő átadására. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés adatai – illetve a szerződés teljesítésére 
vonatkozó, a Kbt. 31. § (1) bek. e) pontja szerinti adatok – közérdekből nyilvános adatnak 
minősülnek, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. 
Megrendelő a jelen szerződést – mindkét fél általi aláírást követően – közzéteszi a Közbeszerzési 
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban a Kbt. 31. § (1) bekezdés d) pontja 
szerint. 
 
13.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen 13. pont szerinti titoktartási kötelezettség az 
alvállalkozó(k)ra, Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló 
szakemberekre is kiterjed. 
 
13.5. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad. 
 
14. Vis maior 
 
Vis Maior bármely olyan előre nem látható, elkerülhetetlen és elháríthatatlan, egyik félnek sem 
felróható rendkívüli esemény, amely miatt az egyik fél, vagy a felek nem tudják megkezdeni, 
folytatni, teljesíteni kötelezettségeiket. Ezen események korlátozás nélkül magukban foglalják a 
háborút, a polgárháborút, a lázadást, a felkelést, a zavargást, a természeti katasztrófát – így 
különösen: tűzvészt, robbanást, áradást, vihart, földrengést –, az egyéb katasztrófát, a járványt, a 
vesztegzárat, a sztrájkot, továbbá - a Felek által jelenleg nem látható - olyan körülmények 
felmerülését, amely a munka megkezdését, folytatását vagy befejezését akadályozza. 
 
Vis Maior esemény bekövetkezésekor az érintett Félnek írásban haladéktalanul közölnie kell a 
másik féllel az esemény körülményeit, okát, várható időtartamát, továbbá a megtett és a tervezett 
szükséges intézkedéseket. A haladéktalan írásbeli közlési kötelezettség a Vis Maior esemény 
hatásainak felszámolása, elmúlása után is terheli az érintett felet. Bármely Vis Maior esemény 
bekövetkezte nem szünteti meg a Felek azon kötelezettségét, hogy a Vállalkozó által teljesített és 
Megrendelő által igazolt teljesítés jelen szerződés szerinti ellenértékére vonatkozó számla a Felek 
között elszámolásra vagy kiegyenlítésre kerüljön. Az érintett fél köteles minden ésszerű 
erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy szerződéses kötelezettségeinek teljesítését ésszerű 
időn belül folytathassa, vagy olyan lehetséges teljesítési módot találjon, amelyet a Vis Maior nem 
gátol. 
 
Felek tudomásul veszik, hogy a teljesítési határidő a Vis Maior időtartamával 
meghosszabbodhatnak.  
 
15. Vegyes és záró rendelkezések 
 
15.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben jelen szerződésben rögzített 
adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel. 
 
15.2. A Vállalkozó a szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül, és tudomásul veszi, hogy az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó 



 
 

változásról, az átláthatóság megszűnéséről – a szerződés/megrendelés teljesülés időtartama alatt – 
haladéktalanul köteles írásban a Megrendelőt tájékoztatni.  
 
15.3. Szerződő felek úgy járnak el jelen szerződés hatályának fennállta alatt, úgy kezelik a 
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek és a Kbt. rendelkezéseinek. 
Szerződő Felek kijelentik, hogy egyikük sem tanúsít olyan magatartást, amely a szerződéssel 
ellentétes lenne, vagy a másik fél érdekeit sértené. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 
dokumentumok kezelése során az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul 
betartják. 
Felek minden cselekedetüknél és tevékenységüknél a másik fél érdekeit messzemenően szem előtt 
tartva járnak el, tartózkodva minden olyan magatartástól, amely a másik félnek akár dologi, akár jó 
hírnevében bekövetkezett kárt okozna. 
Vállalkozó köteles tűrni és segíteni a támogatás felhasználásának, illetve a Projekt 
megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részéről, 
amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.  
Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés 
általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett 
károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit). 
 
15.4. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek 
minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő 
Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben 
maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak 
be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges. 
 
15.5. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra 
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
15.6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására csak a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, 
írásban kerülhet sor. 
A Kbt. 141. § (4) a) szerint, amennyiben a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése során és/vagy az 
aláírásra került támogatási szerződés módosításban és/vagy a szerződéskötést követően 
módosított pályázati felhívásban és/vagy a szerződéskötést követően módosított Útmutatóban a 
dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt rendelkezéseken túl egyéb kötelezően 
alkalmazandó szerződéses feltétel kerül előírásra, a Felek a szerződést arra tekintettel módosítják.  
 
15.7. A Megrendelő a Kbt. 35. § (8)-(9) és 138. § alapján a közbeszerzési eljárásban történő 
ajánlattételt nem kötötte gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá nem tette kötelezővé, sem 
lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő Vállalkozók a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó 
szervezetet hozzanak létre. 
 
15.8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 
egymással tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével rendezik. 
Amennyiben a tárgyalás nem vezetne eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári 
eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik, jogvitáikban a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező rendes bíróság jár el. 
 
15.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 
évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. törvény, és a vonatkozó egyéb 



 
 

jogszabályok, valamint az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, Vállalkozó ajánlata, és a 
Támogatási Szerződés rendelkezései az irányadóak. 
 
15.10. Jelen szerződésnek a része a közbeszerzési ajánlattételi felhívás, dokumentáció, a 
közbeszerzési eljárásban kiadott esetleges kiegészítő tájékoztatások, abban az esetben is, ha ezek a 
felsorolt dokumentumok külön nem kerülnek csatolásra a szerződéshez. 
 
Felek jelen szerződést - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláírják. 
 
 
…, 2018…… 
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