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Ercsi Város Önkormányzata  

2451 Ercsi, Fő u. 20. 

Oszlánszki Zsolt városgazdálkodási irodavezető részére. 

Tárgy: árajánlat játszóeszközök javítására 

 

Tisztelt Oszlánszki Zsolt Úr! 

 

Köszönettel vettük ajánlatkérését közterületi játszótéri eszközök javítására, melyre az alábbi ajánlatot 

készítettük: 

Ajánlatunk a Magyar Szabványügyi Testület 2022. július 20-án végzett időszakos ellenőrzése során 

feltárt szabványossági hiányosságok megszüntetésére vonatkozik, kiegészítve az általunk felmért, 

szabványosságot nem befolyásoló állagjavító munkákkal, pl. fa alkatrészek korhadt elemeinek 

javítása, cseréje, törött csavartakarók cseréje, stb. 

 

A beépített alkatrészek és részegységek I. osztályú minőségben készülnek, a legkorszerűbb anyagok 

és alkatrészek felhasználásával, a játszótéri eszközök biztonsági követelményeit tartalmazó MSZ EN 

1176-os szabvány, illetve a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendelet követelményei szerint. 

Munkánkra - rendeltetésszerű használat és megfelelően végzett ellenőrzés és karbantartás esetén - 

három év garanciát vállalunk. 

Korszerű és hatékony üzemeltetési rendszert bocsátunk megrendelőink rendelkezésre betanítással, 

melynek segítségével folyamatosan biztosítható a játszótéri eszközök megfelelő biztonsági szintjének 

fenntartása és a felügyelő szervek időben történő tájékoztatása, elvárásainak teljesítése. 

Vállalási határidő megrendelés dátumától számított 45 nap. 

Fizetési feltételek: szerződés szerint. 
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Jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 
 

 

I. helyszín: Köztársaság tér 

 

 
 

  

Megnevezés M. M. e.
Anyag 

nettó e. á.

Munkadíj

nettó e. á.

A + md. 

nettó érték

lengőhinta 1. (1-es sz. eszköz)

Lánc rögzítés javítása 1 db 800 Ft 2 000 Ft 2 800 Ft

alacsony csúszdaház (5-ös sz. eszköz)

Mellvédlécek cseréje szélesebbekre a rések 

szélességének csökkentése céljából
6 db 2 850 Ft 900 Ft 22 500 Ft

csúszdaház rámpával (6-os sz. eszköz)

Ujjbeszorulási helyek megszüntetése egyedi 

gyártású, emelvényhez rögzített falamez betétekkel
4 db 3 500 Ft 1 500 Ft 20 000 Ft

Ruházatbeakadási hely megszüntetése a csúszda 

beülési helyénél új oldalfal rögzítéssel - oldalfal 

rögzítése a mellvédpanelhez műanyag 

sarokrögzítővel és megfelelő kötőelemekkel

2 db 5 000 Ft 7 500 Ft 25 000 Ft

Ütéscsil lapító szegély bontása a rámpa irányában - 

(egyesítve a két elválasztott burkolatot) (bontás, 

hulladék elszállítás

1 db 0 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft

Eszköz áthelyezése, hogy il leszkedjen a meglévő 

burkolatba, Az áthelyezés iránya: 1: 60 cm, 2: 10 

cm, alapok bontása, elszíl l ítása, új alapok 

készítése

1 db 25 000 Ft 90 000 Ft 115 000 Ft

Ütéscsil lapító homok kiemelése az eszköz 

ütközőfelületén kézi erővel (az áthelyezés előtt 

történik)

6 m3 0 Ft 10 000 Ft 60 000 Ft

Talaj kiemelése az eszköz ütközőfelületén 15 cm 

mélységben
6 m3 0 Ft 15 000 Ft 90 000 Ft

Tükör feltöltése ütéscsil lapaító homokkal (kiemelt 

homok visszatermelése a tükörbe
6 m3 0 Ft 10 000 Ft 60 000 Ft

Ütéscsil lapító homok pótlása 6 m3 12 000 Ft 10 000 Ft 132 000 Ft

Összesen - nettó: 557 300 Ft

Áfa összeg: 150 471 Ft

Összesen - bruttó: 707 771 Ft
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II. helyszín: Szent István út, Művelődési Ház 

 

 
 

  

Megnevezés M. M. e.
Anyag 

nettó e. á.

Munkadíj

nettó e. á.

A + md. 

nettó érték

lengőhinta (1-es sz. eszk.)

Lapos ülőke láncának rövidítése 1 db 0 Ft 2 000 Ft 2 000 Ft

rugós csibe (3-as sz. eszk.)

Lábtámaszok cseréje 1 szett 4 500 Ft 4 000 Ft 8 500 Ft

csúszda (4-es sz. eszköz)

Létra cseréje (korhadt létraszárak is) 1 db 45 000 Ft 15 000 Ft 60 000 Ft

rugós mérleghinta (5-ös sz. eszköz)

Meglazult fogantyú rögzítésének javítása 1 db 300 Ft 500 Ft 800 Ft

játszóvár (6-os sz. eszköz)

Rámpa borítás csere 1 db 70 000 Ft 25 000 Ft 95 000 Ft

hatszögletű mászóka (7-es sz. eszköz)

Korhadt felső gerendák cseréje 2 db 9 000 Ft 12 000 Ft 42 000 Ft

Összesen - nettó: 208 300 Ft

Áfa összeg: 56 241 Ft

Összesen - bruttó: 264 541 Ft
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III. helyszín: Cukorgyári lakótelep 

 

 
  

Megnevezés M. M. e.
Anyag 

nettó e. á.

Munkadíj

nettó e. á.

A + md. 

nettó érték

lengőhinta (1-es sz. eszköz)

Ütéscsil lapító talaj kiegészítése 15x300 cm-rel:

- Talajkiszedés a szegély mentén 10x300 cm-en, 15 

cm mélyégben.

- Szegély felső élének levágása, szinttől 4 cm 

mélyégig 3 méter hosszban

Zúzottkő ágyazat készítése 10x300 cm felületen 10 

cm mélységben.

Gumiburkolat készítése helyszínen kevert 

gumigranulátom és ragasztó keverékéből. (4 cm 

rétegvastagságú  SBR 10 cm szélességben, 1 cm 

epdm 15 cm szélességben: kiegészítés+szegély 

teteje) 

1 db 30 000 Ft 55 000 Ft 85 000 Ft

mérleghinta (2-es sz. eszköz)

Csillapító gumibakok felszerelése a billenőgerenda 

végeire
2 db 15 000 Ft 4 000 Ft 38 000 Ft

Összesen - nettó: 123 000 Ft

Áfa összeg: 33 210 Ft

Összesen - bruttó: 156 210 Ft
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IV. helyszín: Sinatelep 

 

 
 
  

Megnevezés M. M. e.
Anyag 

nettó e. á.

Munkadíj

nettó e. á.

A + md. 

nettó érték

lengőhinta (1-es sz. eszköz)

Lapos ülőke láncának rövidítése 1 db 0 Ft 2 000 Ft 2 000 Ft

Szegély felső élének levágása a burkolat két rövid 

oldalán, szinttől 4 cm mélyégig 2X3 méter 

hosszban:

- földkiszedés a szegély mentén,

- szegély tetejének levágása,

- helyének feltöltése földdel.

1 db 0 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft

görgősjáró (3-as sz. eszköz)

Korhadt tartógerendák cseréje 2 db 25 000 Ft 5 000 Ft 60 000 Ft

alacsony csúszdaház mászóhálóval (6-os sz. eszköz)

Csúszda beülési helyénél lévő oldalfal rögzítésének 

kiegészítése.
2 db 1 500 Ft 2 500 Ft 8 000 Ft

Korhadt tetőelemek cseréje 1 db 45 000 Ft 10 000 Ft 55 000 Ft

Mászóháló keret cseréje 1 db 30 000 Ft 18 000 Ft 48 000 Ft

homokozó (7-es sz. eszköz)

Éles élek lekerekítése, csiszolt felületek kezelése 1 db 0 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft

Összesen - nettó: 191 000 Ft

Áfa összeg: 51 570 Ft

Összesen - bruttó: 242 570 Ft
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Egyéb költségek: 
 
Munkához kapcsolódó kiszállási, szállítási költségek: 200 000 Ft+Áfa: 254 000 Ft. 
 
 

Összesítő:  

 

 

 

  

Megnevezés Nettó összeg Áfa összeg Bruttó összeg

Javítási munkák - Köztársaság tér 557 300 Ft 150 471 Ft 707 771 Ft

Javítási munkák - Szent István u. (Műv. Ház) 208 300 Ft 56 241 Ft 264 541 Ft

Javítási munkák - Cukorgyári Ltp. 123 000 Ft 33 210 Ft 156 210 Ft

Javítási munkák - Sinatelep 191 000 Ft 51 570 Ft 242 570 Ft

Egyéb költségek - kiszállások, szállítások 200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft

Nettó végösszeg: 1 279 600 Ft

Áfa: 345 492 Ft

Bruttó végösszeg: 1 625 092 Ft



 

 

7 
  

 

Jegyzőkönyvben nem szereplő hiányosságok javítása 
 

I. helyszín: Köztársaság tér 

 

 

  

Megnevezés M. M. e.
Anyag 

nettó e. á.

Munkadíj

nettó e. á.

A + md. 

nettó érték

lengőhinta 1. (1-es sz. eszköz)

Hintacsapágyak meghibásodott rögzítésének 

(kitágult furat miatt mozognak a csapágyak) 

javítása.

- régi hintacsapágyak eltávolítása,

- fabetét beragsztása

- új hintacsapágyak felszerelése

4 db 6 000 Ft 4 000 Ft 40 000 Ft

ülőkerögzítő csavarok cseréje 2 db 500 Ft 500 Ft 2 000 Ft

felső gerenda felső síkjának átcsiszolása, átfestése 1 db 1 000 Ft 5 000 Ft 6 000 Ft

lengőhinta 2. (2-es sz. eszköz)

Hintacsapágyak meghibásodott rögzítésének 

(kitágult furat miatt mozognak a csapágyak) 

javítása.

- régi hintacsapágyak eltávolítása,

- fabetét beragsztása

- új hintacsapágyak felszerelése

4 db 6 000 Ft 4 000 Ft 40 000 Ft

felső gerenda felső síkjának átcsiszolása, átfestése 1 db 1 000 Ft 5 000 Ft 6 000 Ft

alacsony csúszdaház (5-ös sz. eszköz)

Sérült tetőborítás cseréje 1 db 45 000 Ft 10 000 Ft 55 000 Ft

Csúszda csúszási pálya oldalfal korhadt részének 

javítása: korhadt részek eltávolítása, hiányzó rész 

feltöltése PU ragasztó és fűrészpor keverékéből 

készült masszával. Javított részek átfestése.

1 db 4 000 Ft 20 000 Ft 24 000 Ft

Összesen - nettó: 173 000 Ft

Áfa összeg: 46 710 Ft

Összesen - bruttó: 219 710 Ft
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II. helyszín: Szent István út, Művelődési Ház 

 

 

  

Megnevezés M. M. e.
Anyag 

nettó e. á.

Munkadíj

nettó e. á.

A + md. 

nettó érték

lengőhinta (1-es sz. eszk.)

Hintacsapágyak meghibásodott rögzítésének 

(kitágult furat miatt mozognak a csapágyak és az 

egyik hintacsapágy törött) javítása.

- régi hintacsapágyak helyének eltávolítása,

- új hintacsapágyak felszerelése

4 db 5 000 Ft 6 000 Ft 44 000 Ft

Tartóoszlopokon előforduló korhadt részek 

javítása: korhadt részek eltávolítása, hiányzó rész 

feltöltése PU ragasztó és fűrészpor keverékéből 

készült masszával. Javított részek átfestése.

1 db 8 000 Ft 25 000 Ft 33 000 Ft

Szétporladt csavartakaró kupakok cseréje 1 szett 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft

rugós mérleghinta (5-ös sz. eszköz)

Hibás alsó rögzítés javítása (jelentős mértékű 

kotyogás az alsó rögzítésnél)
1 db 12 000 Ft 25 000 Ft 37 000 Ft

játszóvár (6-os sz. eszköz)

Mozgó emelvénydeszka rögzítése 1 db 0 Ft 1 500 Ft 1 500 Ft

Összesen - nettó: 130 500 Ft

Áfa összeg: 35 235 Ft

Összesen - bruttó: 165 735 Ft
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IV. helyszín: Sinatelep 

 

 
  

Megnevezés M. M. e.
Anyag 

nettó e. á.

Munkadíj

nettó e. á.

A + md. 

nettó érték

libikóka (2-es sz. eszköz)

Hiányzó ülőkerögzítő csavarok pótlása 1 db 500 Ft 500 Ft 1 000 Ft

görgősjáró (3-as sz. eszköz)

Tartóozlopok cseréje 4 db 9 000 Ft 5 000 Ft 56 000 Ft

Oszloprögzítő vasak 4 db 7 000 Ft 2 000 Ft 36 000 Ft

Lépőlécek cseréje 7 db 3 000 Ft 1 500 Ft 31 500 Ft

Alapozás 1 db 12 000 Ft 25 000 Ft 37 000 Ft

Összesen - nettó: 161 500 Ft

Áfa összeg: 43 605 Ft

Összesen - bruttó: 205 105 Ft
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Összesítő kiegészítő munkák 

 

 
 

Biatorbágy, 2022. augusztus 15. 

 

 Daczó Ervin 

 ügyvezető, szabványügyi szakértő 

Megnevezés Nettó összeg Áfa összeg Bruttó összeg

Kieg. munkák - Köztársaság tér 173 000 Ft 46 710 Ft 219 710 Ft

Kieg. munkák - Szent István u. (Műv. Ház) 130 500 Ft 35 235 Ft 165 735 Ft

Kieg. munkák - Sinatelep 161 500 Ft 43 605 Ft 205 105 Ft

Nettó végösszeg: 465 000 Ft

Áfa: 125 550 Ft

Bruttó végösszeg: 590 550 Ft


